

設計図書等に関する質問回答（令和5年12月6日発注分）

業 務 名		大久保市民センター屋上防水全面改修修繕
1	質 問	電機類が不足のため、工期を1ヶ月延長出来ないでしょうか。 (各メーカー共、生産が追いついていないとの事です。)
	回 答	工期の変更については、設計変更ガイドラインに基づき、協議により決定します。
2	質 問	連結ディスクの割り付けや、荷重計算は発注段階で出来ているのでしょうか。
	回 答	設計時では行っていませんが、品質計画に係る各種計算は必要です。
3	質 問	
	回 答	
4	質 問	
	回 答	
以下、質問はありません。		

業 務 名		
1	質 問	
	回 答	
以下、質問はありません。		

その他の業務委託については、質問はありませんでした。