
年 度

起 工

理 由

位 置 直　　営 委　　託

事 業 名 契約の日より 日　以内

委 託 名 限り

 

　堤体の設計　1式  

 

円 円

当初設 計額 当初請 負額 前 払 金 無

変更設 計額 変更請 負額 部 分 払 無

増・減 増・減

委 託 費 摘 要

の
　設計基本計画　1式 　概算工事費　1式

　点検とりまとめ　1式

概 要
　基礎処理工の検討　1式

農業水路等長寿命化・防災減災事業

令和５年３月２４日

委 託
実施設計　ため池改修
　準備作業　1式 　施工計画　1式

清水新池漏水対策実施設計業務委託

期 間

令　和　４　年　度 金　抜　き　設　計　書

設 計 月 日
　　令　和　４　年　８　月    　　設　計

明石市魚住町清水　地内 施 行



（当初）

金抜き設計書

明石市

令和４年度

農業用水路等長寿命化・防災減災事業

新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託



事業名

事業主体名

事業名

地区名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

明石市

農業用水路等長寿命化・防災減災事業

新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託

当初積算

本土

加古川

令和5年3月24日限り

令和４年６月

令和４年８月―Ａ

令和４年０３号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 1/ 2)

107122



事業名

設計業務費

・設計業務価格

・消費税相当額（１０％）

業務内容

項 目 名 数 量

積算書鏡
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 2/ 2)

107122

備 考単位規 格番号 金 額



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

前払金支出割合

電力区分

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

当初積算

【設計業務】

実施設計

業務積算（設計）

令和４年１号［１号］

0%～5%以下

低圧・業者持・１年未満

補正なし

補正なし

0.00％

補正なし

する

項 目 名 内 容

業務別鏡
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 1/ 2)

107122



事業名

1 設計業務価格

2 ・業務原価

3 ・・直接原価

4 ・・・直接人件費

5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

6 ・・その他原価

7 ・一般管理費等

項 目 名 金 額

業務別鏡
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 2/ 2)

107122

備 考

1.000

1.000

式

式

単位数 量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

B1 直接人件費

B2・直接人件費

B3・・ 設計作業費

B3・・ 打合せ（設計）

工 種 名 称 金 額

直接人件費内訳表
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 1/ 1)

107122

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

直接経費(電子成果品作成費を除く)

B1 直接経費(電子成果品作成費を除く)

B2・直接経費(電子成果品作成費を除く)

B3・・ 旅費交通費（設計）

工 種 名 称 金 額

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 1/ 1)

107122

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接人件費

B1 直接人件費

B2・直接人件費

B3・・ 設計作業費

実施設計 ため池改修

難易度補正Ⅰ,5.5ｍ,200ｍ,全面改修,1.5m3以上～5.0m3未満,1箇所,3箇所

以上,類似設計あり,1箇所

B3・・ 打合せ（設計）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0日

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 3号

名 称（規 格） 金 額

業務費明細書
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 1/ 2)

107122

備 考

式

式

式

池

式

回

回

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

数 量

合 計

合 計

S60046

S63010

S63010



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

B1 直接経費(電子成果品作成費を除く)

B2・直接経費(電子成果品作成費を除く)

B3・・ 旅費交通費（設計）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間,Ｌ＜100

km（100km未満）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間,Ｌ＜100km（100k

m未満）

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 5号

名 称（規 格） 金 額

業務費明細書
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 2/ 2)

107122

備 考

式

式

式

回

回

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

数 量

合 計

S63011

S63011



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

実施設計 ため池改修

実施設計 ため池改修

難易度補正Ⅰ,5.5ｍ,200ｍ,全面改修,1.5m3以上～5.0m3未満,1箇所,3箇所以上

,類似設計あり,1箇所

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間,Ｌ＜100km

（100km未満）

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間,Ｌ＜100km（100km未

満）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

名 称（規 格） 金 額

単価一覧表
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 1/ 1)

107122

備 考

池

回

回

回

回

単位 単 価数 量

S60046

S63010

S63010

S63011

S63011

コード



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

実施設計 ため池改修

実施設計 ため池改修

難易度補正Ⅰ,5.5ｍ,200ｍ,全面改修,1.5m3以上～5.0m3未満,1箇所

,3箇所以上,類似設計あり,1箇所

1)設計内容

2)堤高

3)堤長

4)改修工法

5)設計洪水量

6)洪水吐箇所数

7)取水設備箇所数

8)類似設計の有無

9)ため池個所数

10)1-1.現地調査

11)1-2.資料の検討

12)2-1.設計作業の基本方針

13)2-2.設計洪水量の検討

14)3-1.堤体設計数値･基本断面の検討

15)3-2.堤体の安定計算

16)3-3.堤体浸透流の検討

17)3-4.堤体附帯工の検討

18)3-5.堤体設計図作成

19)3-6.堤体数量計算

20)4.基礎処理工の検討

21)5-1.洪水吐基本設計

22)5-2.洪水吐水理計算

23)5-3.洪水吐構造計算

24)5-4.洪水吐設計図作成

25)5-5.洪水吐数量計算

26)6-1.取水設備基本設計

27)6-2.取水設備水理計算

28)6-3.取水設備構造計算

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 1/ 6)

107122

備 考

池

単位 単 価数 量

S60046

コード

1.000 池

難易度補正Ⅰ

5.5ｍ

200ｍ

全面改修

1.5m3以上～5.0m3未満

1箇所

3箇所以上

類似設計あり

1箇所

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上しない

計上しない

計上しない

計上しない

計上しない

計上しない

計上しない

計上しない

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

29)6-4.取水設備設計図作成

30)6-5.取水設備数量計算

31)7-1.施工計画基本構想の立案

32)7-2.施工計画及び仮設計画

33)8.概算工事費

34)9.照査

35)10.点検取りまとめ

36)1-1.個別補正現地調査

37)1-2.個別補正資料の検討

38)2-1.個別補正設計作業の基本方針

39)2-2.個別補正設計洪水量の検討

40)3-1.個別補正堤体設計数値断面検討

41)3-2.個別補正堤体の安定計算

42)3-3.個別補正堤体浸透量の検討

43)3-4.個別補正堤体附帯工の検討

44)3-5.個別補正堤体設計図作成

45)3-6.個別補正堤体数量計算

46)4.個別補正基礎処理工の検討

47)5-1.個別補正洪水吐基本設計

48)5-2.個別補正洪水吐水理計算

49)5-3.個別補正洪水吐構造計算

50)5-4.個別補正洪水吐設計図作成

51)5-5.個別補正洪水吐数量計算

52)6-1.個別補正取水設備基本設計

53)6-2.個別補正取水設備水理計算

54)6-3.個別補正取水設備構造計算

55)6-4.個別補正取水設備設計図作成

56)6-5.個別補正取水設備数量計算

57)7-1.個別補正基本構想の立案

58)7-2.個別補正施工計画及び仮設計画

59)8.個別補正概算工事費

60)9.個別補正照査

61)10.個別補正点検取りまとめ

主任技師

内業

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 2/ 6)

107122

備 考

人

単位 単 価数 量

R04003

コード

計上しない

計上しない

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00



事業名

技師（Ａ）

内業

技師（Ｂ）

内業

技師（Ｃ）

内業

技術員

内業

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0日

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

主任技師

技師（Ａ）

算出数量

1.000 池

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 3/ 6)

107122

備 考

人

人

人

人

池

回

人

人

回

単位 単 価数 量

R04004

R04005

R04006

R04007

S63010

R04003

R04004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 回

一般工種

着手前・最終

1.00人

1.00人

0.00人

0.00人

0.250日

0.000日

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間,

Ｌ＜100km（100km未満）

1)設計工種

2)打合せ内容

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 4/ 6)

107122

備 考

回

人

人

回

回

単位 単 価数 量

S63010

R04004

R04005

S63011

コード

合 計

単 価

1.000 回

1.000 回

一般工種

中間

0.00人

1.00人

1.00人

0.00人

0.250日

0.000日

一般工種

着手前・最終

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)主任技師配置人員

4)技師Ａ配置人員

5)技師Ｂ配置人員

6)技師Ｃ配置人員

7)打合せ日数

8)往復移動日数

9)宿泊区分

12)交通機関区分

13)高速道路往復料金（税別）

14)鉄道往復1人当料金（税別）

15)バス往復1人当料金（税別）

16)船舶往復1人当料金（税別）

17)航空往復1人当料金（税別）

18)ライトバン使用日数

19)時間区分

20)往復移動距離区分

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]

乗車定員5名 排気量1.5L

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間,Ｌ＜100k

m（100km未満）

1)設計工種

2)打合せ内容

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 5/ 6)

107122

備 考

日

Ｌ

回

回

単位 単 価

2.600

数 量

M28121

P34001

S63011

コード

合 計

単 価

1.000 回

1人

1人

0人

0人

0.25日

0.00日

通勤により打合せ

ライトバン

0円

0円

0円

0円

0円

1日

1時間

Ｌ＜100km（100km未満）

一般工種

中間

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

3)主任技師配置人員

4)技師Ａ配置人員

5)技師Ｂ配置人員

6)技師Ｃ配置人員

7)打合せ日数

8)往復移動日数

9)宿泊区分

12)交通機関区分

13)高速道路往復料金（税別）

14)鉄道往復1人当料金（税別）

15)バス往復1人当料金（税別）

16)船舶往復1人当料金（税別）

17)航空往復1人当料金（税別）

18)ライトバン使用日数

19)時間区分

20)往復移動距離区分

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]

乗車定員5名 排気量1.5L

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

算出数量

1.000 回

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
農業用水路等長寿命化・防災減災事業 新池（清水）

清水新池漏水対策実施設計業務委託業務名

( 6/ 6)

107122

備 考

日

Ｌ

回

単位 単 価

2.600

数 量

M28121

P34001

コード

合 計

単 価

0人

1人

1人

0人

0.25日

0.00日

通勤により打合せ

ライトバン

0円

0円

0円

0円

0円

1日

1時間

Ｌ＜100km（100km未満）



　

清 水 新 池 漏 水 対 策 実 施 設 計 業 務 委 託

共　通　仕　様　書

特　記　仕　様　書

明 石 市　産 業 振 興 室　農 水 産 課



（適　用）

｢この仕様書は、農林水産省所管の国営土地改良事業、国営海岸保全事業及び国営地

すべり対策事業(以下、｢国営農業農村整備事業等｣という。)｣を｢この仕様書は、明石

市が発注する土地改良事業｣と読み替える。

｢監督職員｣を｢監督員｣と読み替える。

※最新版http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/index.html

（優先順位）

　共通仕様書と特記仕様書が重複する場合は、特記仕様書を優先するものとする。

共　通　仕　様　書
　

　第１条 　農林水産省農村振興局｢調査・測量・設計業務共通仕様書｣
※
平成６年3月制定(平成2９年

3月最終改正)(以下共通仕様書という。)を準用するものとし、下記事項について読み替え
を行うものとする。

（１）

（２）

　第２条

http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/index.html


特記仕様書 

 
第 1 章 総則 

(適 用) 
第１－１条 本仕様書は、清水新池漏水対策実施設計業務委託（以下、「本業務」

という。）に適用する。 
 
(疑 義) 
第１－２条 受注者は業務遂行上、疑義が生じた場合又は、本仕様書に明記され

ていない事項等については速やかに監督員と協議し、発注者と受注者

で協議のうえ別途定めるものとする。 
 
(情報管理及び情報保護対策) 
第１－３条 本業務で取扱う情報については、個人情報はもとより、発注者より

貸与された如何なる資料及び情報も適正に管理しなければならない。 
 
(履行期聞) 
第１－４条 本業務の履行期間は、契約締結の日の翌日より令和 5 年 3 月 24 日と

する。 
 
(業務計画) 
第１－５条 受注者は、契約締結後速やかに市担当者と第1回打ち合わせを行い、

業務計画書を提出しなければならない。 
 
(管理技術者) 
第１－６条 管理技術者として、技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）に基づく技

術士（総合技術管理部門（農業：農業土木もしくは農業農村工学））、

または技術士（農業部門：農業土木もしくは農業農村工学）の資格を

有する技術者を定めなければならない。 
 
(照査の実施) 
第１－７条 受託者は、業務における照査技術者を定め、調査、成果品等の業務

全般にわたり照査を実施し、品質、内容とも優秀な成果品を仕上げる

ことに努力しなければならない。照査技術者は、技術士法（昭和 58
年法律第 25 号）に基づく技術士（総合技術管理部門（農業：農業土木

もしくは農業農村工学））、または技術士（農業部門：農業土木もしく



は農業農村工学）の資格を有する技術者を定めなければならない。 
 

第 2 章 業務概要 
(目  的) 
第２－１条 本業務は農業水路等長寿命化・防災減災事業により、清水新池の漏

水対策を目的とし、堤体改修を行うために必要となる実施設計を行う

ものである。 

 
(業務範囲) 
第２－２条 本業務の対象とするため池は、別紙位置図に示す新池（明石市魚住

町清水字立会池ノ下 633-1、634）とする。 
 
 (貸与資料等) 
第２－４条 貸与資料は下記のとおりである。 

名 称 発 行 備 考 
兵庫県土地改良技術基準 兵庫県  
明石市ため池台帳 明石市  
令和 4 年度農業用水路等長寿命

化・防災減災事業 事業計画概

要書 清水新池地区 

明石市  

令和 3 年度清水新池調査計画策

定業務 報告書 令和 4年 3月 
明石市 設計業務、地質調査、測量編の 3分冊 

平成 23年度地域ため池総合整備

事業 事業計画概要表等一式 
明石市 新池の西側堤防を改修した際のもの 

 
 

第3章 業務内容 
(作業項目と内容) 

第３－１条 作業項目と作業内容は下記のとおりである。 

 

作   業   項   目 作   業   内   容 

１．準備作業   

 1-1.現地調査 予定地点及び周辺の地形、地質等について設計

に必要な調査を行う。 

 1-2.資料の検討 貸与資料を整理し、内容を把握する。 



２．設計基本計画   

2-1.設計作業の基本方針 堤体・洪水吐・取水設備等の相互の関連を検討

し、設計作業の基本方針を作成する。 

 2-2.設計洪水量の検討 総貯水量、有効貯水量、設計堆砂量及び設計洪

水量の算定を行う。 

３．堤体の設計  

 3-1.設計数値及び基本断面の

検討 

地質調査、土質調査結果により堤体の設計諸数

値及び基本断面を決定する。 

 3-2.堤体の安定計算 堤体上下流の安定計算（完成直後、常時満水位、

設計洪水量、水位急降下）を行う。 

 3-3.浸透流の検討 浸潤線、浸透量を算定し、フィルター及びドレ

ーンの配置、規模の詳細を決定する。 

 3-4.附帯工の検討 堤体附帯工（天端工、堤体護岸、法面排水工）

の詳細設計を行う。併せて、堤体に埋設されて

いる水道管の仮配管、本移設場所の検討、詳細

設計を行う。 

 3-5.設計図作成 平面・縦断図、横断図、標準断面図、附帯工図

を作成する。 

 3-6.数量計算 設計工種についての詳細数量計算を行う。 

４．基礎処理工の検討 工法等を検討し、詳細検討を行う。 

５．施工計画  

 5-1.基本構想の立案 施工計画及び仮設計画の基本的な構想の立案を

行う。 

 5-2.施工計画及び仮設計画 施工計画（土工計画、工事用進入路、工程表を

含む）及び仮設計画を作成する。 

６．概算工事費 主要工事数量と事例等による単価で概算工事費

を算定する。 

７．照査 照査計画に基づき、業務の節目ごとに照査を実

施し、照査報告書の作成を行う。 

8．点検取りまとめ 上記作業の点検取りまとめ及び報告書作成を行

う。 

 
 (コスト縮減対策) 

第３－２条 受注者は、業務の遂行に当たっては、兵庫県｢公共事業コスト縮減の

た め の ガ イ ド ラ イ ン ｣ (URL ：



http://web.pref.hyogo.jp/wd03/cost_top.html)の趣旨を理解し、事

業の実施において最大限コスト縮減が図られるよう｢設計｣段階チェッ

クリストに基づきコスト縮減のために取り組むべき施策の有無を検討

すること。 

第３－３条 受注者は調査職員の指示する検討施策のほかに、受注者自らが可能

なコスト縮減施策について、積極的に提案すること。また、調査職員

自らが取り組むべき施策についてもコスト縮減に寄与すると考えられ

る場合は、調査職員に提案し協議すること。 

 

第３－４条 受注者は、協議打合せ時に決定した取り組むべき施策に対し、これ

までのコスト縮減に関する取り組み事例、自社の経験などに基づき、

具体的内容を提案し、調査職員の承諾が得られた提案について、本業

務成果に反映させること。 

(参考)国土交通省｢コスト縮減の知恵袋｣ 

(URL：http://www.mlit.go.jp/tec/chiebukuro/search.cgi) 

なお、チェックリストに基づくコスト縮減のための設計業務について

は、原則として技術経費に含むものとし設計変更の対象としない。 

 
第４章  打合せ 

（打合せ） 

第４－１条 共通仕様書第１－９条等に基づく打合せについては、主として次の

段階で行うものとする。また、初回及び最終回の打合せには主任技術

者が出席するものとする。 

初 回 現地作業着手の段階 

第２回 中間打合せ（２回） 

最終回 報告書原稿作成段階 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、

業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督

員と相互に確認するものとする。 

 

第５章  成果物 

（成果物の提出） 

第５－１条   提出すべき成果品は、以下のとおりとする。なお、図面の縮尺

等詳細については、別途指示するものとする。また、水理計算等の計算を要す

る作業においては、エクセルを用いた計算過程の確認が行えるデータを成果品

http://web.pref.hyogo.jp/wd03/cost_top.html
http://www.mlit.go.jp/tec/chiebukuro/search.cgi


として提出すること。 

 

  （１）業務報告書          ２部 

  （２）添付図面           ２部 

  （３）電子成果品（CD-R）     ２枚 

  （４）原図・原稿          １式 

  （５）その他参考資料        １式 

 

（成果物の提出先） 

第５－２条 成果物の提出先は、次のとおりとする。 

兵庫県明石市中崎１丁目 5-1 

 明石市 市民生活局 産業振興室 農水産課 

 

第６章  契約変更 

（契約変更） 

第６－１条 以下に該当する場合、発注者と受注者の協議により契約変更の対象

とする。 

（１）第３－１条に示す「作業項目等」に変更が生じた場合 

（２）第４－１条に示す「打合せ」に変更が生じた場合 

（３）第５－１条に示す「成果物の提出」に変更が生じた場合 

（４）履行期間の変更が生じた場合 

（５）その他 

 

第７章 定めなき事項 

（定めなき事項） 

第７－１条 この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が

生じた場合は、必要に応じて監督員と協議するものとする。 

 

 



実 施 数 量 集 計 表 
 
【設計業務】 
 項目 規格 単位 数量 
直接人件費    
 打合せ（設計）    
  打合せ（着手前・最終）  回 2 
  打合せ（昼間）  回 2 
 実施設計 ため池改修 堤高 5.5m、堤長 200m、全面改修 

設計洪水量 1.5m3/s 以上 5.0m3/s 未満 
  

  準備作業    
   現地調査  式 1 
   資料の検討  式 1 
  設計基本計画    
   設計作業の基本方針  式 1 
   設計洪水量の検討  式 1 
  堤体の設計    
   設計数値及び基本断面の検討  式 1 
   堤体の安定計算  式 1 
   浸透流の検討  式 1 
   附帯工の検討  式 1 
   設計図作成  式 1 
   数量計算  式 1 
  基礎処理工の検討  式 1 
  施工計画    
   基本構想の立案  式 1 
   施工計画及び仮設計画  式 1 
  概算工事費  式 1 
  照査  式 1 
  点検とりまとめ  式 1 
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