

令和7年度発注予定工事一覧表（第1回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている工事内容ですので、工事の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において工事名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、工種ごとの発注時期の順で記載しています。

明石市

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	東区画道路6-5号線道路築造工事	大久保町大窪地内	令和7年9月30日		土	道路側溝工 L=25m	入札	第1四半期
2	林船上134号線道路改良工事	南貴崎町地内	令和8年3月10日		土	土工事 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式	入札	第1四半期
3	山手環状線（大窪一東工区）交差点改良工事	大久保町大窪地内	令和8年3月10日		土	街渠工 1式 舗装工 1式	入札	第1四半期
4	山手環状線（大窪一西工区）交差点改良工事	大久保町大窪地内	令和8年3月10日		土	街渠工 1式 舗装工 1式	入札	第1四半期
5	林船上41号橋修繕工事	貴崎2丁目地内	令和8年3月10日		土	橋梁修繕工 1式	入札	第1四半期
6	西明石駅南線駅前広場整備工事	西明石南町2丁目地内	令和8年3月31日	300日間	土	シェルター新設工事 舗装新設工事 ほか	入札	第1四半期
7	大窪山ノ下墓地整備工事	大久保町大窪地内	令和7年12月31日		土	墓地区画整備工 一式 アスファルト舗装工 500m2 重力式擁壁H=2.0m L=40m	入札	第1四半期
8	西二見北墓地（その2）整備工事	二見町西二見地内	令和7年12月31日		土	墓地区画整備工 一式 アスファルト舗装工 1100m2	入札	第1四半期
9	大窪墓地整備工事	大久保町大窪地内	令和7年12月31日		土	墓地区画整備工 一式 アスファルト舗装工 850m2	入札	第1四半期
10	遊具設置更新工事	市内一円	令和7年12月10日		土	遊具設置工 1式	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
11	大窪松陰線ほか道路築造工事	大久保町大窪地内	令和8年3月10日		土	道路側溝工 L=60m 舗装工 1式 道路付属物工 1式	入札	第2四半期
12	江井ヶ島松陰新田線交差点改良工事	大久保町大窪地内	令和8年3月31日		土	擁壁工 1式、路床工 1式、側溝工 1式	入札	第2四半期
13	極楽橋修繕工事	大久保町谷八木地内	令和8年3月31日		土	橋梁修繕工 1式	入札	第2四半期
14	魚住1号線通学路安全対策工事	魚住町長坂寺地内	令和8年3月31日		土	側溝工 1式	入札	第2四半期
15	大久保45号線ほか通学路安全対策工 事	大久保町西島ほか地内	令和8年3月31日		土	側溝工 1式 舗装工 1式	入札	第2四半期
16	大蔵海岸公園園路改修(その5)工事	大蔵海岸通2丁目	令和8年3月31日		土	園路舗装工 500m ²	入札	第3四半期
17	東区画道路6-3号線道路築造ほか工 事	大久保町大窪地内	令和8年3月31日		土	道路側溝工 L=120m 舗装工 1式 整地工 1式	入札	第3四半期
18	魚住25号線歩道バリアフリー化工事	魚住町清水地内	令和8年3月10日		土	街渠工 1式 舗装工 1式	入札	第3四半期
19	大久保12号線ほか通学路安全対策工 事	大久保町大窪ほか地内	令和8年3月31日		土	側溝工 1式 舗装工 1式	入札	第3四半期
20	明石クリーンセンター管理棟3階空 気調和設備ほか更新工事	明石市大久保町松陰 1131	令和8年3月10日		建	空気調和設備 1式 照明機器 1式	入札	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
21	新中崎分署建設工事	相生町1-93-6		570日間	建	建物本体及び屋外付帯工事	入札	第1四半期
22	明石市立人丸幼稚園便所ほか改修工事	東人丸町26-29		270日間	建	便所改修工事	入札	第1四半期
23	林小学校便所ほか改修工事	林崎町1-8-10		210日間	建	便所改修工事	入札	第1四半期
24	衣川中学校便所ほか改修工事	南王子町7-1		210日間	建	便所改修工事	入札	第1四半期
25	山手小学校便所ほか改修工事	大久保町大窪1600		210日間	建	便所改修工事	入札	第1四半期
26	貴崎小学校エレベーター棟設置工事	貴崎5-5-52		225日間	建	エレベーター棟設置工事	入札	第1四半期
27	中崎小学校南校舎外壁及び屋上防水改修工事	中崎1-4-1		225日間	建	外壁及び屋上防水改修工事	入札	第1四半期
28	錦が丘小学校エレベーター棟設置工事	魚住町錦が丘1-17-5		225日間	建	エレベーター棟設置工事	入札	第1四半期
29	魚住中学校南校舎外壁及び屋上防水改修工事	魚住町清水364		210日間	建	外壁及び屋上防水改修工事	入札	第1四半期
30	江井島小学校南校舎外壁及び屋上防水改修工事	大久保町西島252		225日間	建	外壁及び屋上防水改修工事	入札	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
31	高丘東小学校エレベーター棟設置工事	大久保町高丘3-2		225日間	建	エレベーター棟設置工事	入札	第1四半期
32	花園小学校便所ほか改修工事	西明石南町1-1-10		210日間	建	便所改修工事	入札	第1四半期
33	大久保北中学校便所ほか改修工事	大久保町大窪2030		270日間	建	便所改修工事	入札	第1四半期
34	朝霧中学校西校舎外壁及び屋上防水改修工事	大蔵谷奥4-1		210日間	建	外壁及び屋上防水改修工事	入札	第1四半期
35	高丘中学校東渡り廊下改修工事	大久保町高丘5-14		210日間	建	渡り廊下改修工事	入札	第1四半期
36	松が丘小学校北渡り廊下改修工事	松が丘3-1-1		210日間	建	渡り廊下改修工事	入札	第1四半期
37	西明石地域交流センターicotto建設工事	西明石南町3丁目地内	令和7年11月30日		建	西明石地域交流センターicotto建設工事	入札	第1四半期
38	明石市営東二見駅北住宅1号棟外壁ほか改修工事	二見町東二見820-1		210日間	建	外壁及び屋上防水改修工事	入札	第2四半期
39	衣川中学校防球ネット改修工事	南王子町7-1		150日間	建	防球ネット改修工事	入札	第2四半期
40	天文科学館外壁ほか改修工事	人丸町2-6		210日間	建	外壁(タイル面)及び屋上防水改修工事	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
41	文化博物館屋根改修ほか工事	上ノ丸2-13-1		210日間	建	勾配屋根改修及びシャッター取替えほか	入札	第2四半期
42	王子小学校高压受変電設備改修工事	王子1-1-1		300日間	電	受変電設備改修工事	入札	第1四半期
43	天文科学館電気設備工事	人丸町2-6		300日間	電	照明器具のLED化ほか工事	入札	第1四半期
44	明石市民会館前交差点信号機移設工事	中崎1丁目地内	令和7年10月31日	未定	電	交差点信号機の移設工事	入札	第1四半期
45	天文科学館空調設備ほか改修工事	人丸町2-6		300日間	管	空調設備更新工事	入札	第1四半期
46	明石中央体育会館空気調和機更新工事	大久保町松陰1126-47		360日間	管	空気調和機更新工事	入札	第1四半期
47	藤江19号線ほか舗装修繕工事	藤江地内	令和7年11月30日		ほ	舗装打ち換え工 1式	入札	第1四半期
48	道路附属物修繕工事	市内西部	令和8年3月10日		塗	道路附属構造物塗装工 1式	入札	第2四半期
49	明石クリーンセンター破砕選別施設プラント設備保全工事	明石市大久保町松陰1131	令和8年3月10日		機	受入供給設備 1式 破砕設備 1式 搬送設備 1式 選別設備 1式 再生設備 1式	入札	第1四半期
50	明石クリーンセンター焼却施設プラント設備保全工事	明石市大久保町松陰1131	令和9年3月10日		機	排ガス処理設備 1式 蒸気タービン発電機 1式	入札	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
51	文化博物館エレベーター更新工事	上ノ丸2-13-1		1050日間	機	エレベーター更新工事	入札	第1四半期
52	明石クリーンセンター第2次最終処分場ポンプ設備保全工事	明石市大久保町松陰1131	令和8年3月31日		機	ポンプ設備 1式	入札	第2四半期

上下水道局

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	明石川浄水場内配水管布設替ほか工事	大道町1丁目ほか地内	令和7年9月30日		土	内径150mm管布設替工 140m 内径100mm管布設工 30m	入札	第1四半期
2	山下町(7工区)雨水管布設工事	山下町地内	令和8年3月10日		土	内径300～450mm管布設工 140.0m	入札	第1四半期
3	国道2号和坂拡幅(5工区)管渠工事	和坂2丁目地内	令和8年3月10日		土	内径200mm污水管布設工 150.0m	入札	第1四半期
4	魚住浄水場第15源井導水管布設替工事	魚住町清水地内	令和7年9月30日		土	内径150mm管布設工 150.0m	入札	第1四半期
5	魚住町金ヶ崎地内送配水管布設工事	魚住町金ヶ崎ほか地内	令和8年3月10日		土	内径200mm管布設工 160m 内径400mm管布設工 160m	入札	第2四半期
6	新明町ほか地内配水管布設替工事	新明町ほか地内	令和8年3月10日		土	内径75mm管布設替工 220m	入札	第2四半期
7	大久保町大窪皿池ノ内地内配水管布設替工事	大久保町大窪ほか地内	令和8年3月10日		土	内径150mm管布設替工 160m	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
8	南貴崎町地内配水管布設工事	南貴崎町ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管布設工 75m	入札	第2四半期
9	大久保駅前土地区画整理事業地区内配水管布設(その99)工事	大久保町大窪ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管布設工 40m	入札	第2四半期
10	大久保町西島大歳地内配水管移設工事	大久保町西島ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管移設工 25m	入札	第2四半期
11	鳥羽浄水場第1源井導水管布設工事	鳥羽地内	令和8年3月10日		土	内径150mm管布設工 130.0m	入札	第2四半期
12	西明石南町1丁目雨水管布設工事	西明石南町1丁目地内	令和8年3月10日		土	内径1000mm雨水管布設工 160.0m	入札	第2四半期
13	明南町3丁目ほか地内配水管布設替工事	明南町3丁目ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管布設替工 10m 内径150mm管布設替工 10m 内径200mm管布設替工 10m 内径300mm管布設替工 380m	入札	第3四半期
14	大久保町谷八木地内配水管布設替工事	大久保町谷八木ほか地内	令和8年3月10日		土	内径150mm管布設替工 155m 内径200mm管布設替工 35m	入札	第3四半期
15	川崎町地内配水管布設替工事	川崎町ほか地内	令和8年3月10日		土	内径200mm管布設替工 180m	入札	第3四半期
16	和坂2丁目地内配水管布設工事	和坂2丁目ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管布設工 220.0m	入札	第3四半期
17	宮の上ほか地内配水管布設替工事	和坂稻荷町ほか地内	令和8年3月10日		土	内径150mm管布設替工 150m	入札	第3四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
18	和坂稲荷町地内配水管移設工事	和坂稲荷町ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管移設工 70m	入札	第3四半期
19	大窪南山(6工区)污水管布設工事	大久保町大窪地内	令和8年3月10日		土	内径200mm污水管布設工 100.0m	入札	第3四半期
20	下水道管路内通信線撤去工事	市内一円	令和8年2月28日		土	通信線撤去工 L=5434.0m	入札	第3四半期
21	南二見(3工区)ほか管渠工事	二見町南二見ほか地内	令和8年3月10日		土	内径350~500mm管更生工 200.0m	入札	第3四半期
22	住吉4丁目ほか管渠工事	魚住町住吉4丁目ほか地内	令和8年3月10日		土	内径250~500mm管更生工 110.0m	入札	第3四半期
23	高丘3丁目ほか管渠工事	大久保町高丘3丁目ほか地内	令和8年3月10日		土	内径250~300mm管布設替工 120.0m	入札	第3四半期
24	林ポンプ場建築機械設備保全工事	林3-18	令和8年3月10日		建	建築設備保全 1式	未定	第2四半期
25	二見浄化センター機械棟建築保全工事	二見町南二見3	令和8年3月10日		建	建築設備保全 1式	未定	第2四半期
26	(仮称)上下水道庁舎建設工事	大道町1丁目ほか地内	令和9年6月30日		建	上下水道庁舎建設工事 1式	入札	第3四半期
27	中部配水場PC1号配水池屋上防水改修工事	大久保町大窪字戌亥谷3081	令和8年3月10日		建	屋上防水改修工 1950㎡	入札	第3四半期
28	二見浄化センター自家発電設備保全工事	二見町南二見3	令和8年3月10日		電	自家発電設備保全 1式	未定	第1四半期
29	鳥羽浄水場第13源井電気工事	鳥羽地内	令和8年3月10日		電	電気工事 1式	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
30	船上浄化センター自家発電設備保全工事	船上町1-5	令和8年3月10日		電	自家発電設備保全 1式	未定	第2四半期
31	朝霧ポンプ場自家発電設備保全工事	大蔵八幡町4-44	令和8年3月10日		電	自家発電設備保全 1式	未定	第2四半期
32	林ポンプ場負荷設備保全工事	林3-18	令和8年3月10日		電	負荷設備保全 1式	未定	第2四半期
33	西岡ポンプ場計測設備保全工事	魚住町西岡1474-1	令和8年3月10日		電	計測設備保全 1式	未定	第2四半期
34	二見浄化センター汚水ポンプ設備電気工事	二見町南二見3	令和8年3月31日		電	消化タンク設備改築 1式	入札	第2四半期
35	朝霧浄化センター計測設備工事	朝霧南町1丁目219	令和8年3月31日		電	計測設備改築 1式	入札	第2四半期
36	船上第3号雨水幹線ゲート設備電気工事	本町1丁目地内	令和8年3月31日		電	ゲート設備改築 1式	入札	第2四半期
37	西岡ポンプ場受変電設備工事	魚住町西岡1474-1	令和8年3月31日		電	受変電設備改築 1式	入札	第3四半期
38	藤江ポンプ場電気工事	藤江428-5	令和8年3月31日		電	電気設備改築 1式	入札	第3四半期
39	二見浄化センター最終沈殿池設備電気工事	二見町南二見3	令和8年3月31日		電	最終沈殿池設備改築 1式	入札	第3四半期
40	船上浄化センター建築機械設備工事	船上町1-5	令和8年3月10日		管	空調換気設備改築 1式	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
41	二見浄化センター建築機械設備工事	二見町南二見3	令和8年3月10日		管	空調換気設備改築 1式	入札	第2四半期
42	林ポンプ場建築機械設備工事	林3-18	令和8年3月31日		管	換気設備改築 1式	入札	第2四半期
43	谷八木ポンプ場海水混合施設保全工事	大久保町谷八木405	令和7年6月30日		しゅ	土砂浚渫 1式	入札	第1四半期
44	江井島ポンプ場建築工事	大久保町西島1204-9	令和8年3月10日		防	屋上防水改築 1式	入札	第2四半期
45	二見浄化センター放流ポンプ設備機械保全工事	二見町南二見3	令和7年9月30日		機	放流ポンプ設備保全 1式	入札	第1四半期
46	船上浄化センター処理施設機械保全工事	船上町1-5	令和8年3月10日		機	処理施設保全 1式	入札	第1四半期
47	朝霧浄化センター汚泥脱水設備機械保全工事	朝霧南町1丁目219	令和8年3月10日		機	汚泥脱水設備保全 1式	未定	第1四半期
48	朝霧浄化センター反応タンク設備機械保全工事	朝霧南町1丁目219	令和8年3月10日		機	反応タンク設備保全 1式	未定	第1四半期
49	船上浄化センター汚水ポンプ設備機械保全工事	船上町1-5	令和8年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1式	未定	第1四半期
50	大久保浄化センター最終沈殿池設備機械保全工事	大久保町八木742	令和8年3月10日		機	最終沈殿池設備保全 1式	未定	第1四半期
51	谷八木ポンプ場雨水ポンプ設備機械保全工事	大久保町谷八木405	令和8年3月10日		機	雨水ポンプ設備保全 1式	未定	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
52	藤江ポンプ場汚水ポンプ設備機械保全工事	藤江428-5	令和8年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1式	未定	第1四半期
53	高丘ポンプ施設機械保全工事	大久保町大窪地内	令和8年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1式	未定	第1四半期
54	浄化センター一軸ねじポンプ保全工事 (単価契約)	大久保町八木742ほか	令和8年3月31日		機	汚泥濃縮設備保全 1式	入札	第1四半期
55	大久保浄化センタースクリーンかす 設備機械保全工事	大久保町八木742	令和8年3月10日		機	スクリーンかす設備保全 1式	未定	第2四半期
56	西岡ポンプ場汚水ポンプ設備機械保全 工事	魚住町西岡1474-1	令和8年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1式	未定	第2四半期
57	大久保浄化センター処理施設機械保全 工事	大久保町八木742	令和8年3月10日		機	処理施設保全 1式	入札	第2四半期
58	二見浄化センター処理施設機械保全 工事	二見町南二見3	令和8年3月10日		機	処理施設保全 1式	入札	第2四半期
59	二見浄化センター汚水ポンプ設備機 械保全工事	二見町南二見3	令和8年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1式	未定	第2四半期
60	朝霧浄化センター処理施設機械保全 工事	朝霧南町1丁目219	令和8年3月10日		機	処理施設保全 1式	入札	第2四半期
61	江井島ポンプ場汚水ポンプ設備機械 保全工事	大久保町西島1204-9	令和8年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1式	未定	第2四半期
62	朝霧ポンプ場汚水ポンプ設備機械保 全工事	大蔵八幡町4-44	令和8年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1式	未定	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
63	太寺幹線ゲート設備機械工事	中崎1丁目地内	令和8年3月31日		機	ゲート設備改築 1式	入札	第2四半期
64	二見浄化センター汚泥消化タンク設備機械工事	二見町南二見3	令和8年3月31日		機	消化タンク設備改築 1式	入札	第3四半期
65	二見浄化センター最終沈殿池設備機械工事	二見町南二見3	令和8年3月31日		機	最終沈殿池設備改築 1式	入札	第3四半期
66	二見浄化センター汚泥消化タンク施設防食工事	二見町南二見3	令和8年3月31日		機	消化タンク設備防食改築 1式	入札	第3四半期
67	二見浄化センター汚泥濃縮設備機械工事	二見町南二見3	令和8年3月31日		機	汚泥濃縮設備改築 1式	入札	第3四半期
68	朝霧浄化センター汚泥貯留槽防食工事	朝霧南町1丁目219	令和8年3月31日		機	汚泥濃縮設備防食改築 1式	入札	第3四半期
69	朝霧浄化センター汚泥貯留槽機械工事	朝霧南町1丁目219	令和8年3月31日		機	汚泥濃縮設備改築 1式	入札	第3四半期
70	船上浄化センター汚泥脱水設備機械工事	船上町1-5	令和8年3月31日		機	汚泥脱水設備改築 1式	入札	第3四半期
71	太寺幹線ゲート設備機械工事	相生町2丁目地内	令和8年3月31日		機	ゲート設備改築	入札	第3四半期
72	東部配水場電気設備保全工事	荷山町1744-1	令和8年3月10日		水	電気設備保全工事 1式	未定	第1四半期
73	鳥羽浄水場ほか処理施設機械保全工事	鳥羽1506-1	令和8年3月10日		水	処理施設機械保全工事 1式	入札	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
74	明石川浄水場送水ポンプ設備電気保全工事	大道町1-11-1	令和8年3月10日		水	送水ポンプ設備保全工事 1式	未定	第1四半期
75	魚住浄水場ほか処理施設機械保全工事	魚住町西岡2154-1	令和8年3月10日		水	処理施設機械保全工事 1式	入札	第1四半期
76	明石川浄水場処理施設機械保全工事	大道町1-11-1	令和8年3月10日		水	処理施設機械保全工事 1式	入札	第1四半期
77	西部配水場電気設備保全工事	大久保町西脇795	令和8年3月10日		水	電気設備保全工事 1式	未定	第1四半期
78	魚住浄水場排水処理設備機械保全工事	魚住町西岡2154-1	令和8年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第1四半期
79	鳥羽浄水場排水処理設備機械保全工事	鳥羽1506-1	令和8年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第2四半期
80	明石川浄水場排水処理設備機械保全工事	大道町1-11-1	令和8年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第2四半期