

令和 7 年度発注予定工事一覧表（第 2 回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている工事内容ですので、工事の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において工事名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、工種ごとの発注時期の順で記載しています。

明石市

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	林船上134号線道路改良工事	南貴崎町地内	令和7年3月31日		土	土工 1 式 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式	入札	第2四半期
2	山手環状線（大窪一東工区）交差点改良工事	大久保町大窪地内	令和8年3月10日		土	街渠工 1 式 舗装工 1 式	未定	第2四半期
3	山手環状線（大窪一西工区）交差点改良工事	大久保町大窪地内	令和8年3月10日		土	街渠工 1 式 舗装工 1 式	入札	第2四半期
4	江井ヶ島松陰新田線交差点改良工事	大久保町大窪地内	令和8年3月31日		土	擁壁工 1 式、路床工 1 式、側溝工 1 式	入札	第2四半期
5	林船上41号橋修繕工事	貴崎2丁目地内	令和8年3月31日		土	橋梁修繕工 1 式	入札	第2四半期
6	極楽橋修繕工事	大久保町谷八木地内	令和8年3月31日		土	橋梁修繕工 1 式	入札	第2四半期
7	魚住1号線通学路安全対策工事	魚住町長坂寺地内	令和8年3月31日		土	側溝工 1 式	入札	第2四半期
8	大久保45号線ほか市内通学路安全対策工事	大久保町西島地内ほか	令和8年3月31日		土	土工 1 式 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式	入札	第2四半期
9	西二見北墓地(その2)整備工事	二見町西二見西野々東1891-1		210日間	土	墓地整備 (フェンス設置、駐車場整備等)	入札	第2四半期
10	大窪山ノ下墓地整備工事	大久保町大窪字村ノ北1709番1		210日間	土	墓地整備（駐車場整備、擁壁設置等）	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
11	大窪墓地整備工事	大久保町大窪字墓所之谷2152番		210日間	土	墓地整備（舗装等）	入札	第2四半期
12	遊具設置更新工事	市内一円	令和7年12月10日		土	遊具設置工 1式	入札	第2四半期
13	石ヶ谷公園園路改修工事	大久保町松陰1126-47地内	令和7年10月上旬		土	園路舗装工 1式	入札	第2四半期
14	清水新田深井戸ポンプ更新工事	明石市魚住町清水地内	令和8年2月27日		土	既設ポンプ撤去・更新 1式	未定	第2四半期
15	西島下切池取水樋門更新工事	明石市大久保町西嶋地内	令和8年2月27日		土	铸铁製スライドゲート更新 1式 アルミ合金製手差しゲート更新 1式	未定	第2四半期
16	清水新池ため池改修(その3)工事	明石市魚住町清水地内	令和8年3月10日		土	土工 1式 法面保護工 1式 舗装工 1式	入札	第2四半期
17	魚住25号線歩道バリアフリー化工事	魚住町清水地内	令和8年3月10日		土	街渠工 1式 舗装工 1式	入札	第3四半期
18	(仮称)上下水道庁舎建設工事	大道町1-11-1	令和9年12月31日		建	上下水道庁舎の新築ほか工事	入札	第2四半期
19	明石市営東二見駅北住宅1号棟外壁ほか改修工事	二見町東二見488-1		270日間	建	市営住宅の外壁・屋上防水改修工事	入札	第2四半期
20	衣川中学校防球ネット改修工事	南王子町7-1		100日間	建	防球ネット改修工事	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
21	文化博物館屋根改修ほか工事	上ノ丸2-13-1		180日間	建	屋上カラー鋼板の防水改修と1階北側管理用シャッターの更新工事	入札	第2四半期
22	天文科学館電気設備工事	人丸町2-6		300日間	電	照明器具のLED化ほか工事	入札	第2四半期
23	明石市民会館前交差点信号機移設工事（第1期）	中崎1丁目地内		90日間	電	信号機移設工事	入札	第2四半期
24	明石クリーンセンター管理棟3階空気調和設備ほか更新工事	大久保町松陰1131	令和8年3月10日		管	空気調和設備更新 1式 電灯設備更新 1式	入札	第2四半期
25	天文科学館空調設備ほか改修工事	人丸町2-6		300日間	管	空調設備更新工事	入札	第2四半期
26	明石中央体育会館空気調和機更新工事	大久保町松陰1126-47		360日間	管	空気調和機更新工事	入札	第2四半期
27	魚住232号線ほか舗装修繕工事	魚住町住吉地内	令和8年1月31日		ほ	舗装打ち換え工 1式	入札	第2四半期
28	二見20号線ほか舗装修繕工事	二見町西二見地内	令和8年3月31日		ほ	舗装打ち換え工 1式	入札	第3四半期
29	太寺上ノ丸44号線ほか自転車通行空間整備工事	山下町地内ほか	令和8年3月31日		ほ	舗装工 1式 区画線工 1式	入札	第3四半期
30	道路照明柱修繕工事	市内西部	令和8年3月10日		塗	道路付属構造物塗装工 1式	入札	第3四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
31	文化博物館エレベーター更新工事	上ノ丸2-13-1		1050日間	機	エレベーター更新工事	入札	第2四半期

上下水道局

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	大窪南山(6工区)污水管布設工事	大久保町大窪地内	令和8年1月30日		土	内径200mm污水管布設工 40.0m	入札	第2四半期
2	西明石南町1丁目雨水管布設工事	西明石南町1丁目地内	令和8年3月10日		土	内径1000mm雨水管布設工 160.0m	入札	第2四半期
3	国道2号和坂拡幅(5工区)管渠工事	和坂2丁目地内	令和8年3月10日		土	内径200mm污水管布設工 150.0m	入札	第2四半期
4	下水道管内通信線撤去工事	市内一円	令和8年2月27日		土	通信線撤去工 L=5434m	入札	第2四半期
5	新明町ほか地内配水管布設替工事	新明町ほか地内	令和8年3月10日		土	内径75mm管布設替工 220m	入札	第2四半期
6	大久保駅前土地区画整理事業地区内配水管布設(その99)工事	大久保町大窪ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管布設工 40m	入札	第2四半期
7	大久保町西島大歳地内配水管移設工事	大久保町西島ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管移設工 25m	入札	第2四半期
8	魚住浄水場送水管布設(その3)工事ほか工事	魚住町金ヶ崎ほか地内	令和8年3月31日		土	内径200mm管布設工 140m 内径400mm管布設工 140m	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
9	大久保町大窪皿池ノ内地内配水管布設替工事	大久保町大窪ほか地内	令和8年3月31日		土	内径150mm管布設替工 160m	入札	第2四半期
10	南貴崎町地内配水管布設工事	南貴崎町ほか地内	令和8年3月31日		土	内径75mm管布設工 80m	入札	第2四半期
11	鳥羽浄水場第1源井導水管布設工事	鳥羽地内	令和8年3月10日		土	内径150mm管布設工 130.0m	入札	第2四半期
12	南二見（3工区）ほか管渠工事	二見町南二見ほか地内	令和8年3月10日		土	内径350～500mm管更生工 L=200m	入札	第3四半期
13	西島大歳排水路整備工事	大久保町西島地内	令和8年3月10日		土	内径500mm管布設工 L=124m、現場打集水 柵 N=7	入札	第3四半期
14	住吉4丁目ほか管渠工事	魚住町住吉4丁目ほか 地内	令和8年3月10日		土	内径250～500mm管更生工 L=110m	入札	第3四半期
15	高丘3丁目ほか管渠工事	大久保町高丘3丁目ほ か地内	令和8年3月10日		土	内径250～300mm管布設工 L=120m	入札	第3四半期
16	明南町3丁目ほか地内配水管布設替 工事	明南町3丁目ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管布設替工 10m 内径150mm管布設替工 10m 内径200mm管布設替工 10m 内径300mm管布設替工 380m	入札	第3四半期
17	大久保町谷八木地内配水管布設替工 事	大久保町谷八木ほか地 内	令和8年3月10日		土	内径150mm管布設替工 155m 内径200mm管布設替工 35m	入札	第3四半期
18	川崎町地内配水管布設替工事	川崎町ほか地内	令和8年3月10日		土	内径200mm管布設替工 180m	入札	第3四半期
19	和坂2丁目地内配水管布設工事	和坂2丁目ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管布設工 220.0m	入札	第3四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
20	宮の上ほか地内配水管布設替工事	和坂稲荷町ほか地内	令和8年3月10日		土	内径150mm管布設替工 150m	入札	第3四半期
21	和坂稲荷町地内配水管移設工事	和坂稲荷町ほか地内	令和8年3月10日		土	内径100mm管移設工 70m	入札	第3四半期
22	二見浄化センター機械棟建築保全工事	二見町南二見3	令和8年3月10日		建	建築設備保全 1 式	入札	第2四半期
23	(仮称) 上下水道庁舎建設工事	大道町1丁目ほか地内	令和10年3月10日		建	上下水道庁舎建設工事 1式	入札	第3四半期
24	中部配水場PC1号配水池屋上防水改修工事	大久保町大窪字戌亥谷3081	令和8年3月10日		建	屋上防水改修工 1950㎡	入札	第3四半期
25	二見浄化センター自家発電設備保全工事	二見町南二見3	令和8年3月10日		電	自家発電設備保全 1 式	未定	第2四半期
26	朝霧ポンプ場自家発電設備保全工事	大蔵八幡町4-44	令和8年3月10日		電	自家発電設備保全 1 式	未定	第2四半期
27	林ポンプ場負荷設備保全工事	林3-18	令和8年3月10日		電	負荷設備保全 1 式	未定	第2四半期
28	朝霧浄化センター計測設備工事	朝霧南町1丁目219	令和8年3月31日		電	計測設備改築 1 式	入札	第2四半期
29	船上第3号雨水幹線ゲート設備電気工事	本町1丁目地内	令和8年3月31日		電	ゲート設備機能増設 1 式	未定	第2四半期
30	鳥羽浄水場第13源井電気工事	鳥羽地内	令和8年3月10日		電	電気工事 1式	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
31	藤江ポンプ場電気工事	藤江 4 2 8 - 5	令和8年3月31日		電	電気設備改築 1 式	入札	第3四半期
32	朝霧浄化センター汚泥貯留槽電気工事	朝霧南町 1 丁目 2 1 9	令和8年3月31日		電	汚泥濃縮設備改築 1 式	入札	第3四半期
33	二見浄化センター最終沈殿池設備電気工事	二見町南二見 3	令和8年3月31日		電	最終沈殿池設備改築 1 式	入札	第3四半期
34	船上浄化センター建築機械設備工事	船上町 1 - 5	令和8年3月10日		管	空調換気設備改築 1 式	入札	第2四半期
35	二見浄化センター建築機械設備工事	二見町南二見 3	令和8年3月10日		管	空調換気設備改築 1 式	入札	第2四半期
36	林ポンプ場建築機械設備工事	林 3 - 1 8	令和8年3月31日		管	換気設備改築 1 式	入札	第3四半期
37	江井島ポンプ場建築工事	大久保町西島 1 2 0 4 - 9	令和8年3月10日		防	屋上防水改築 1 式	入札	第2四半期
38	二見浄化センター汚泥消化タンク施設防食工事	二見町南二見 3	令和8年3月31日		防	消化タンク設備防食改築 1 式	入札	第3四半期
39	朝霧浄化センター汚泥貯留槽防食工事	朝霧南町 1 丁目 2 1 9	令和8年3月31日		防	汚泥濃縮設備防食改築 1 式	入札	第3四半期
40	二見浄化センター汚泥消化タンク設備機械保全工事	二見町南二見 3	令和8年3月10日		機	汚泥消化タンク設備保全 1 式	未定	第2四半期
41	二見浄化センタースクリーンかす設備機械保全工事	二見町南二見 3	令和8年3月10日		機	スクリーンかす設備保全 1 式	未定	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
42	大久保浄化センター処理施設機械 (その2) 保全工事	大久保町八木742	令和8年3月10日		機	処理施設保全 1 式	入札	第2四半期
43	大久保浄化センター最終沈殿池設備 機械保全工事	大久保町八木742	令和8年3月10日		機	最終沈殿池設備保全 1 式	未定	第2四半期
44	二見浄化センター処理施設機械保全 工事	二見町南二見3	令和8年3月10日		機	処理施設保全 1 式	入札	第2四半期
45	朝霧ポンプ場汚水ポンプ設備機械保 全工事	大蔵八幡町4-44	令和8年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1 式	未定	第2四半期
46	大久保浄化センターゲート設備工事	大久保町八木 7 4 2	令和8年3月31日		機	ゲート設備改築 1 式	入札	第2四半期
47	二見浄化センター汚泥消化タンク設 備機械工事	二見町南二見 3	令和8年3月31日		機	消化タンク設備改築 1 式	入札	第3四半期
48	二見浄化センター最終沈殿池設備機 械工事	二見町南二見 3	令和8年3月31日		機	最終沈殿池設備改築 1 式	入札	第3四半期
49	二見浄化センター汚泥濃縮設備機械 工事	二見町南二見 3	令和8年3月31日		機	汚泥濃縮設備改築 1 式	入札	第3四半期
50	朝霧浄化センター汚泥貯留槽機械工 事	朝霧南町 1 丁目 2 1 9	令和8年3月31日		機	汚泥濃縮設備改築 1 式	入札	第3四半期
51	船上浄化センター汚泥脱水設備機械 工事	船上町 1 - 5	令和8年3月31日		機	汚泥脱水設備改築 1 式	入札	第3四半期
52	朝霧浄化センター汚泥脱水設備機械 保全工事	朝霧南町1丁目219	令和8年3月10日		機	汚泥脱水設備保全 1 式	未定	第3四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
53	太寺幹線ゲート設備機械工事	中崎1丁目地内	令和8年3月31日		機	ゲート設備改築 1式	入札	第3四半期
54	鳥羽浄水場排水処理設備機械保全工事	鳥羽1506-1	令和8年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第2四半期
55	明石川浄水場排水処理設備機械保全工事	大道町1-11- 1	令和8年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第2四半期