

令和 8 年度発注予定工事に直接関連する業務委託一覧表（第 2 回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている業務内容ですので、業務の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において業務名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、業務ごとの発注時期の順で記載しています。
- 注意 4 この一覧表に記載している業務は、明石市契約規則第 52 条第 2 号アに規定する工事に直接関連するものに限ります。

明石市

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	市営西二見住宅外壁等改修工事実施設計業務委託	二見町西二見1961-1(1号棟)、1943-1(2号棟)、1943-7(3号棟)	令和9年3月10日		建築	建築設計	入札	第2四半期
2	谷八木小学校擁壁改修工事実施設計業務委託	大久保町谷八木878		180日間	建築	擁壁改修工事の設計	入札	第3四半期
3	国道線西ほか道路詳細設計ほか業務委託	大久保町大窪地内	令和9年12月20日		建コン	道路・歩道詳細設計 交差点協議資料作成 公共施設引継図面作成	入札	第2四半期
4	道路橋修繕設計業務委託	大久保町ほか地内	令和9年3月20日		建コン	橋梁修繕詳細設計 7橋	入札	第2四半期
5	大久保16号線ほか道路詳細設計委託	大久保町大久保町地内	令和9年3月10日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第2四半期
6	藤江駅周辺道路詳細設計委託	藤江地内	令和9年3月10日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第2四半期
7	江井ヶ島松陰新田線道路詳細修正設計(その3)業務委託	大久保町松陰新田地内	令和9年3月10日		建コン	道路詳細修正設計 1式	入札	第2四半期
8	大久保428号線他詳細設計業務委託	大久保町大窪地内	令和9年3月31日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第3四半期
9	魚住10号線修正設計業務委託	魚住町長坂寺地内	令和9年3月31日		建コン	道路詳細修正設計 1式	入札	第3四半期

上下水道局

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	浄配水場照明設備ほか実施設計委託	大道町1-11- 1 ほか	令和8年3月10日		建コン	基本・詳細設計委託	入札	第2四半期
2	管渠改築実施設計（その3）業務委託	明石市内	令和9年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
3	林ポンプ場スクリーンかす設備実施設計 業務委託	林3-18	令和9年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
4	二見浄化センター汚水ポンプ設備ほか実 施設計業務委託	二見町南二見3	令和9年3月31日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
5	二見浄化センターほか監視制御設備実施 設計業務委託	二見町南二見3	令和9年3月31日		建コン	基本設計・詳細設計	入札	第2四半期
6	林ポンプ場耐震診断業務委託	林3-18	令和9年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
7	二見浄化センターポンプ棟耐震診断業務 委託	二見町南二見3	令和9年3月31日		建コン	耐震診断	入札	第3四半期