
工事名称 明石中央体育会館エレベータ改築工事 

工事場所 明石市大久保町松陰1126-47 

工期 契約の翌日から、令和5年3月31日まで

技術者等 現場代理人：他工事との兼務可
主任又は監理技術者：非専任

令和4年度　工事仕様書・設計内訳書

課長 精算者係長 設計者

明石市都市局都市整備室・緑化公園課



    調整を行い、施工要領書を作成の上、施工すること。

  ⑭本件にかかる予算について、市議会で次年度への繰越し承認がされた時は、工事期間

    を令和5年6月30日までとする工期延長を行う予定である。なお、この場合、工期延長

    に伴う経費の変更は行わないものとする。

  ⑮現場施工時期に際し、現場施設は供用中なので、監督員及び施設管理者と十分協議すること。

  ⑪本設計書は公共建築工事積算基準等（2022年1月1日時点の最新版）に基づき積算し

    ている。

  ⑫公共建築（改修）工事標準仕様書（各工事編）に基づく「書面」は、署名又は押印さ

    れたもののほか、印字による記名も含むものとする。

  ⑬工事施工に際し、庁舎の運営に支障が想定される場合は休日施工とし、監督員と日程

  ⑨工事着工前に敷地内外（敷地内の既存建物、近接建物、道路等の構造物など）の撮影

    を行い、工事完成時に原状復旧が行われているか確認すること。

  ⑩工程、仮設計画等の作成及び工事施工に当たっては、関係部局と十分に事前打合せを

    行い、施設の運営に支障が生じないように配慮すること。

  ⑥万一、事故や苦情が発生した場合には、速やかに対応するとともに、対応内容を記録

    し、監督職員に報告すること。

  ⑦契約書及び仕様書に基づく提出書類の様式は、主管課と協議のうえ提出すること。

  ⑧敷地内及び敷地周辺は、全面禁煙とする。

    棄物処理業者への引渡しが完了したときは、同条例第16条の3に基づき、建設資材廃 

    棄物引渡完了報告を監督職員に提出すること。

  ④引渡しまでに要する試験運転及び各試験等の費用は、受注者負担とする。

  ⑤原則、日曜日、祝日及び夜間は、作業を行わないこと。

    学校園の工事では原則として、土曜日の校舎内での作業を行わないこと。

  ①関係法令等を遵守し、必要な手続きを遅滞なく行うこと。また、これらに要する費用

    は、受注者負担とする。

  ②省エネ、省資源、廃棄物の減量、リサイクルの推進等により、環境負荷の低減を図る

    こと。

  ③「産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」の対象となる建設廃棄物の産業廃

  ①前  金  払  当該会計年度の出来高予定額の40%以内

  ②中間前金払  当該会計年度の出来高予定額の20%以内

  ③部  分  払  無し

  ④完  成  払  完成後、残額一括支払い

4.特記事項

1.設計コード  

2.工事内容（・新築  ・増築   ◎改築 ・改修）

  ・中央体育会館のエレベータを三方枠及び乗り場敷居を残し更新する工事

  ・上記にかかる付帯工事

3.支払条件
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工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

昇降機設備工事  

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   

式

工事費          

1   

式
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工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降機設備工事  

1   

式

計
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昇降機設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降機設備工事  

1   

式

計
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昇降機設備工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

エレベーター設備

1   

式

計

昇降機設備工事
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昇降機設備工事　細目別内訳 5

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設エレベータ  制御方式　ロープ式インバータ制御

のリニューアル工 1.

事              台

操作方式　セレクチブ・コレクチブ

積載量　750kg（定員11名）       

速度45m/min                     

停止箇所　２箇所（1,2階）       

正面2箇所                       

既設エレベータ撤

去費            1   
式

既設エレベータ処

分費            1   
式

既設エレベータ積

込運搬費        1   
式

安全対策費      

1   
式

建築付帯工事費  

1   
式

計

昇降機設備工事 エレベーター設備
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6
名　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

昇降機設備工事

  昇降機設備工事

小計

(率対象)

昇降機設備工事

  発生材処分費

小計

(率対象外)

合計

共通仮設費
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7
名　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

昇降機設備工事

  昇降機設備工事

小計

(率対象)

昇降機設備工事

  発生材処分費

小計

(率対象外)

合計

現場管理費 
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8
名　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等 前払金支出割 一般管理費等 工事価格

① ② ③ 率④＝②＋③ 合補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

昇降機設備工事

  昇降機設備工事

昇降機設備工事

  発生材処分費

合計

(率対象)

端数調整

総計

一般管理費等 
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参　考　図



位置図

施工箇所


