
設計図書等に関する質問回答（令和 6年 7月 18 日公告） 

 

 

業 務 名 明石市立清水幼稚園屋上・屋根及び外壁改修修繕 

１ 

質  問 

特記仕様書にアスベスト関連修繕は夏休み中に完了することとあります

が、開札から打合せ、計画で不可能かと思いますがどうでしょうか。夏休

み以降はできないでしょうか。 

回  答 

特記仕様書３特記事項（８）について、「アスベスト関連修繕については、

原則として夏休みに完了すること。但し、９月１０日を限度として、延長

の相談に応じるものとする。」と変更します。 

２ 

質  問 

特記仕様書、３特記事項（８）にアスベスト関連修繕については、「夏休

み中に完了すること」とありますが、開札日時７月３１日、その後届け出

書類、仮設足場設置となります。工期的に夏休み期間中でのアスベスト除

去は不可と考えますが、ご指示お願いします。 

回  答 質問１で回答済 

 


