
仕様書等に関する質問回答（令和８年４月１３日発注分）  

 

業 務 名 明石市立市民会館屋上防水修繕業務 

１ 

質  問 
内訳等で仮設足場の記載がないので、屋上への昇降は、内部階段やタラップ

といった昇降設備を使用できるものと考えて宜しいですか。 

回  答 

材料や廃材の昇降はラフテレークレーンを利用し、作業員等の昇降は屋内階

段等を利用することができます。ただし、会館業務に支障をきたす場合は時

間帯などを制限することがあります。（受注後、個別に協議します） 

２ 

質  問 
現在、溶剤等の不足が深刻な状況です。中東情勢等により資材調達が困難な

場合は、着工時期や工事費の見直しをして下さると考えて宜しいですか。 

回  答 

着工時期、修繕費及び使用材料などについて、現時点で見直しは予定してい

ませんが、今後の中東情勢等の影響によるに各市場の状況をふまえ、落札後

に受注者と協議のうえ方針を決定することになります。 

３ 

質  問 
施工時期が夏場ですので、熱中症対策として休憩室等を使用させて頂けない

でしょうか。 

回  答 

務期間中、市民会館は継続して運営しており、休憩室として当該施設を利用

することはできないため、他の方法により熱中症対策をお願いします。 

また、施工時期について、現時点で見直しは予定していませんが、落札後、

酷暑時の作業遅延等に伴う工期延長は、必要に応じて、受注者と個別に協議

します。 

４ 

質  問 

図面７枚目「図面④」で「エアコン室外機脱着」とありますが、内訳書６枚目

の最下段項目で「室外機一時移設復旧」と記載されています。表現の違いで、

同じ意味（一時的な脱着）と理解して宜しいか。 

回  答 
どちらの文言も、必要な作業を行うために一時的に取り外し、元の場所に取

り付けることを指しています。 

５ 

質  問 

現在、値上がり又は防水関係資材の調達難・製造難に陥っていますが、この

入札は紛争前か紛争中（現在の諸事情）のどちらの金額情勢で対応したらよ

ろしいか。 

回  答 現在の社会情勢を勘案して応札してください。 

以下、質問はありません。 

 


