

令和5年度発注予定工事一覧表（第2回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている工事内容ですので、工事の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において工事名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、工種ごとの発注時期の順で記載しています。

明石市

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	清水新池堤体改修工事	明石市魚住町清水地内	令和6年3月10日		土	仮設道路設置 L=320m	入札	第2四半期
2	明石市水位標設置工事	明石市内	令和6年3月10日		土	水位標設置 N=10基	入札	第2四半期
3	明石クリーンセンター 第2次最終処分場フェンス 改修工事	明石市大久保町松陰 1131	令和6年3月10日		土	フェンス設置工 1式	入札	第2四半期
4	遊具等補修工事	魚住町清水西宿ほか	令和5年9月30日		土	スプリング遊具更新 N=10基	入札	第2四半期
5	東工区1-1・2-1号水路築造工事	大久保町大窪字山崎ほ か地内	令和6年3月10日		土	プレキャストカルバート工 34m	入札	第2四半期
6	大久保18号線歩道整備ほか工事	大久保町松陰地内	令和6年3月10日		土	土工 1式 側溝工 1式 舗装工 1式	入札	第2四半期
7	西明石188号線ほか1線市内通学路安 全対策工事	明南町1丁目地内ほか	令和6年3月10日		土	土工 1式 側溝工 1式 舗装工 1式	入札	第2四半期
8	大久保746号線道路改良工事	大久保町茜1丁目地内	令和6年3月10日		土	土工 1式 側溝工 1式 舗装工 1式	入札	第2四半期
9	大久保45号線市内通学路安全対策工 事	大久保町西島地内	令和6年3月10日		土	土工 1式 側溝工 1式	入札	第2四半期
10	江井ヶ島松陰新田線道路新設(その 2)工事	大久保町松陰新田地内	令和6年3月31日		土	土工 1式 排水構造物工 1式 擁壁工 1式	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
11	大久保915号線ほか道路改良工事	大久保町大窪地内	令和6年3月31日		土	土工 1式 側溝工 1式 舗装工 1式	入札	第2四半期
12	朝霧浄化センター法面補強保全工事	朝霧南町1丁目219	令和6年3月10日		土	土木保全 1式	未定	第2四半期
13	西明石町5丁目ほか管渠工事	西明石町5丁目地内ほか	令和6年2月20日		土	内径300~250mm管布設替工 100m	入札	第2四半期
14	大久保南部污水幹線管渠工事	大久保町八木地内	令和6年3月10日		土	内径900mm管更生工 60m	入札	第2四半期
15	山下町(6工区)雨水管布設工事	山下町地内	令和6年3月10日		土	内径450mm管推進工 15m	入札	第2四半期
16	住吉1丁目雨水管布設工事	魚住町住吉1丁目地内	令和6年3月10日		土	内径800mm管布設工 40m	入札	第2四半期
17	東人丸町管渠工事	東人丸町地内	令和6年3月10日		土	内径200mm管布設替工 200m	入札	第2四半期
18	中崎1丁目管渠工事	中崎1丁目地内	令和6年3月10日		土	内径250mm管更生工 20m	入札	第2四半期
19	松陰新田川東污水管布設工事	大久保町松陰新田地内	令和6年3月31日		土	内径200mm管布設工 350m	入札	第2四半期
20	大蔵海岸公園園路改修工事	大蔵海岸通2丁目地内	令和6年3月8日	180日間	土	園路舗装工 800.0m ²	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
21	明石海浜プール改修工事	二見町南二見8番1地内	令和6年3月10日		土	プールサイド改修 1式	入札	第3四半期
22	西明石緑道舗装修繕工事	小久保1丁目地内	令和6年3月10日		土	舗装工 1式	入札	第3四半期
23	西区画5-4号線道路築造工事	大久保町大窪字中原ほか地内	令和6年3月10日		土	側溝工 40m	入札	第3四半期
24	道路附属物修繕工事	市内一円	令和6年3月31日		土	道路照明灯修繕工 1式	入札	第3四半期
25	二見浄化センター耐水化工事	二見町南二見3	令和6年3月31日		土	二見浄化センター改築工事 1式	入札	第3四半期
26	大久保浄化センター土木工事	大久保町八木742	令和6年3月31日		土	場内管きょ設備改築工事 1式	入札	第3四半期
27	朝霧浄化センター分離液貯留タンク土木工事	朝霧南町1丁目219	令和6年3月31日		土	汚泥処理施設改築工事 1式	入札	第3四半期
28	国道2号和坂拡幅(4工区)管渠工事	和坂稻荷町地内	令和6年3月31日		土	内径200mm管布設替工 180m 内径800~250mm管布設工 180m	入札	第3四半期
29	人丸町(2工区)管渠工事	人丸町地内	令和6年3月31日		土	内径200mm管布設替工 150m 内径250mm管布設工 150m	入札	第4四半期
30	(仮称)南畑歩道橋西側エレベーター棟設置工事	小久保ほか地内	令和6年3月31日		建	エレベーター棟 1棟	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
31	明石市立少年自然の家屋内運動場棟改修工事	大久保町江井島567	令和6年2月末	210日間	建	耐震改修工事	入札	第2四半期
32	明石市立人丸小学校北校舎外壁及び屋上防水改修工事	東人丸町		210日間	建	外壁及び屋上防水の改修	入札	第2四半期
33	明石市立中崎小学校北校舎外壁及び屋上防水改修工事	中崎1丁目		210日間	建	外壁及び屋上防水の改修	入札	第2四半期
34	明石市立林小学校北校舎外壁及び屋上防水改修工事	林崎1丁目		200日間	建	外壁及び屋上防水の改修	入札	第2四半期
35	明石市立大蔵中学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	西朝霧丘		200日間	建	外壁及び屋上防水の改修	入札	第2四半期
36	明石市立明石商業高等学校渡り廊下改築工事	魚住町長坂寺		200日間	建	渡り廊下の改築	未定	第2四半期
37	明石市立衣川中学校西校舎外壁及び屋上防水改修工事	南王子町		150日間	建	外壁及び屋上防水の改修	入札	第2四半期
38	明石市立二見北小学校東渡り廊下改修工事	二見町福里		150日間	建	渡り廊下の改修	入札	第2四半期
39	明石市立明石商業高等学校B棟一部外壁等改修工事	魚住町長坂寺		180日間	建	外壁等改修	未定	第2四半期
40	朝霧浄化センター建築工事	朝霧南町1丁目219	令和6年3月31日		建	建築電気設備改築工事 1式	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
41	東二見駅西地下道ポンプ水位計更新工事	二見町東二見地内	令和6年3月8日		電	監視制御設備 1式	入札	第2四半期
42	朝霧浄化センター自家発電設備保全工事	朝霧南町1丁目219	令和6年3月10日		電	自家発電設備保全 1式	入札	第2四半期
43	二見浄化センター自家発電設備工事	二見町南二見3	令和6年3月10日		電	自家発電設備保全 1式	未定	第2四半期
44	朝霧処理区ポンプ施設電気保全工事	大蔵八幡町1ほか	令和6年3月10日		電	マンホールポンプ電気保全 1式	未定	第2四半期
45	船上浄化センター計測設備保全工事	船上町1-5	令和6年3月10日		電	計測設備保全 1式	未定	第2四半期
46	大久保浄化センター計測設備保全工事	大久保町八木742	令和6年3月10日		電	計測設備保全 1式	未定	第2四半期
47	朝霧浄化センターほか計装設備保全工事	朝霧南町1丁目219ほか	令和6年3月10日		電	計測設備保全 1式	未定	第2四半期
48	西岡ポンプ場計測設備保全工事	魚住町西岡1474-1	令和6年3月10日		電	計測設備保全 1式	未定	第2四半期
49	大久保浄化センター監視制御設備保全工事	大久保町八木742	令和6年3月10日		電	監視制御設備保全 1式	未定	第2四半期
50	藤江ポンプ場負荷設備電気保全工事	藤江428-5	令和6年3月10日		電	負荷設備保全 1式	未定	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
51	谷八木ポンプ場受変電設備電気保全 工事	大久保町谷八木405	令和6年3月10日		電	受変電設備保全 1式	未定	第2四半期
52	江井島ポンプ場計測設備保全工事	大久保町西島1204 -9	令和6年3月10日		電	計測設備保全 1式	未定	第2四半期
53	二見浄化センター計測設備保全工事	二見町南二見3	令和6年3月10日		電	計測設備保全 1式	未定	第2四半期
54	船上浄化センター監視制御設備電気 工事	船上町1-5	令和7年3月31日		電	監視制御設備改築工事 1式	入札	第2四半期
55	明石クリーンセンター 第3次最終処分場制御盤 保全工事	明石市大久保町松陰 1131	令和6年3月10日		電	制御盤改修 1式	未定	第3四半期
56	船上浄化センター監視制御設備保全 工事	船上町1-5	令和6年3月10日		電	監視制御設備保全 1式	未定	第3四半期
57	北庁舎(旧保健センター)4階用空気 調和機ほか更新	相生町地内		210日間	管	空調設備更新 1式	入札	第2四半期
58	高機能消防指令センター等の更新に 伴う指令室等空調設備の更新工事	藤江地内		210日間	管	指令室空調設備更新 1式	入札	第2四半期
59	明石市立朝霧小学校消火設備改修工 事	朝霧東町地内		150日間	管	消火設備改修工 1式	入札	第2四半期
60	二見22号線ほか舗装修繕工事	二見町東二見ほか地内	令和6年3月8日		ほ	舗装修繕工 L=1500m	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
61	大久保浄化センター処理施設機械保全工事	大久保町八木 7 4 2	令和6年3月10日		機	処理施設機械保全 1式	入札	第2四半期
62	二見浄化センター処理施設機械保全工事	二見町南二見 3	令和6年3月10日		機	処理施設機械保全 1式	入札	第2四半期
63	朝霧浄化センター反応タンク設備機械保全工事	朝霧南町 1 丁目 2 1 9	令和6年3月10日		機	反応タンク設備保全 1式	未定	第2四半期
64	船上浄化センター最初沈殿池設備機械保全工事	船上町 1 - 5	令和6年3月10日		機	最初沈殿池設備保全 1式	未定	第2四半期
65	船上浄化センター最終沈殿池設備機械保全工事	船上町 1 - 5	令和6年3月10日		機	最終沈殿池設備保全 1式	未定	第2四半期
66	大久保浄化センター反応タンク設備機械保全工事	大久保町八木 7 4 2	令和6年3月10日		機	反応タンク設備保全 1式	未定	第2四半期
67	西岡ポンプ場スクリーンかす設備機械保全工事	魚住町西岡 1 4 7 4 - 1	令和6年3月10日		機	スクリーンかす設備保全 1式	未定	第2四半期
68	林ポンプ場雨水ポンプ設備機械保全工事	林 3 - 1 8	令和6年3月10日		機	雨水ポンプ設備保全 1式	未定	第2四半期
69	朝霧浄化センター脱臭設備保全工事	朝霧南町 1 丁目 2 1 9	令和6年3月10日		機	脱臭設備保全 1式	未定	第2四半期
70	二見浄化センター最初沈殿池設備機械保全工事	二見町南二見 3	令和6年3月10日		機	最初沈殿池設備保全 1式	未定	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
71	船上浄化センター汚泥脱水設備機械保全工事	船上町1-5	令和6年3月10日		機	汚泥脱水設備保全 1式	未定	第2四半期
72	朝霧浄化センター処理施設機械保全工事	朝霧南町1丁目219	令和6年3月10日		機	処理施設機械保全 1式	入札	第2四半期
73	大久保浄化センター汚泥脱水設備機械保全工事	大久保町八木742	令和6年3月10日		機	汚泥脱水設備保全 1式	未定	第2四半期
74	二見浄化センター雨水ポンプ設備機械保全工事	二見町南二見3	令和6年3月10日		機	雨水ポンプ設備保全 1式	未定	第2四半期
75	二見浄化センタースクリーンかす設備機械保全工事	二見町南二見3	令和6年3月10日		機	スクリーンかす設備保全 1式	未定	第2四半期
76	帝釈山ポンプ施設機械保全工事	大久保町西島大原	令和6年3月10日		機	マンホールポンプ機械保全 1式	未定	第2四半期
77	西岡ポンプ場ポンプ類機械保全工事	魚住町西岡1474-1	令和6年3月10日		機	ポンプ類保全 1式	未定	第2四半期
78	西岡ポンプ場自家発電設備機械保全工事	魚住町西岡1474-1	令和6年3月10日		機	自家発電設備保全 1式	未定	第2四半期
79	朝霧ポンプ場スクリーンかす設備機械保全工事	大蔵八幡町4-44	令和6年3月10日		機	スクリーンかす設備保全 1式	未定	第2四半期
80	船上処理区ポンプ施設機械保全工事	天文町1丁目6	令和6年3月10日		機	マンホールポンプ機械保全 1式	未定	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
81	船上浄化センター処理施設機械保全 工事	船上町1-5	令和6年3月10日		機	処理施設機械保全 1式	入札	第3四半期
82	二見浄化センター汚泥脱水設備脱水 汚泥貯留槽機械工事	二見町南二見3	令和6年3月31日		機	汚泥脱水設備改築工事 1式	入札	第3四半期
83	太寺幹線ゲートほか改築工事	相生町2丁目地内ほか	令和6年3月31日		機	ゲート施設遠隔化ほか	入札	第3四半期

水道局

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	大久保駅前土地区画整理事業地区内 配水管布設(その98)工事	大久保町大窪地内	令和5年11月30日		土	内径100mm管布設工 25m	入札	第2四半期
2	二見町西二見土井ノ内地内配水管布 設替工事	二見町西二見土井ノ内 地内	令和6年3月10日		土	内径100mm管布設工 260m	入札	第2四半期
3	松が丘5丁目ほか地内配水管布設替 工事	松が丘5丁目ほか地内	令和6年3月10日		土	内径200mm管布設工 1610m 内径100mm管布設工 60m 内径75mm管布設工 55m	入札	第2四半期
4	江井島松陰新田線送配水管布設工事	大久保町松陰新田地内	令和6年7月31日		土	内径800mm管布設工 180m×2条	入札	第2四半期
5	明石川・鳥羽浄水場連絡管布設工事 (その3)	野々上3丁目ほか地内	令和7年3月10日		土	内径400mm管布設工 1740m	入札	第2四半期
6	西明石町4丁目ほか地内配水管布設 替工事	西明石町4丁目ほか地 内	令和6年3月10日		土	内径100mm管布設工 290m 内径75mm管布設工 240m	入札	第3四半期
7	人丸町ほか地内配水管布設替工事	人丸町ほか地内	令和6年3月10日		土	内径200mm管布設工 60m 内径100mm管布設工 220m	入札	第3四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
8	和坂稲荷町地内配水管布設工事	和坂稲荷町地内	令和6年3月10日		土	内径150mm管布設工 100m	入札	第3四半期
9	大久保町八木地内配水管布設(その2)工事	大久保町八木地内	令和6年3月10日		土	内径 75mm管布設工 50m	入札	第3四半期
10	宮の上ほか地内配水管布設替工事	宮の上ほか地内	令和6年3月10日		土	内径150mm管布設工 350m	入札	第4四半期
11	東部配水場追塩設備建屋築造工事	荷山町1744-1	令和6年3月10日		建	建屋建築工事 1式	入札	第2四半期
12	西部配水場計装設備電気工事	大久保町西脇795	令和6年3月10日		電	水処理計装設備工事 1式	入札	第2四半期
13	東部配水場ほか受水設備工事	荷山町1744-1	令和7年3月10日		電	受水設備新設工事 1式	入札	第3四半期
14	鳥羽浄水場排水処理設備 機械保全工事	鳥羽1506-1	令和6年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第2四半期
15	鳥羽浄水場処理施設機械保全工事	鳥羽1506-1	令和6年3月10日		水	処理施設機械保全工事 1式	入札	第2四半期
16	西部配水場電気設備保全工事	大久保町西脇795	令和6年3月10日		水	電気設備保全工事 1式	未定	第2四半期
17	明石川浄水場排水処理設備 機械保全工事	大道町1-11- 1	令和6年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第2四半期