
年 度
技術

管理者
課長 係長 精算者 設計者

工 事 番 号

着 工 番 号

  請　負　　単価契約

前払金
中間前払

部分払

式

式

当初設計金額 円 円 円 　　円

変更設計金額 円 円 円 　　円

増    　 減 円 円 円 　　円

内消費税相当額                   変更請負金額 内消費税相当額

増       減                    増　 　　減 増       減

内消費税相当額                   当初請負金額 内消費税相当額

　　撤去・処分工 1

工 事 概 要

　　土工 1

工 事 名 称 鳥羽浄水場第３４源井除却工事 支 払 い 方 法
４０％以内
２０％以内

なし

精 算 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

施 工 理 由

施 工 箇 所 明石市小久保６丁目６地先
施工方法及び

工 事 期 限   令和 　５年 　６月 ３０日まで

工　　　事　　　設　　　計　　　書　

令和５年度 係長 資 産 減 耗 費

設 計 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日



    式    

運搬費　　　　  　　　　　　　　　　　　

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

直接工事費計　　　　　　　　　　　　　　
工種　第0002号明細表    式    

          
         1     

撤去・処分工
工種　第0001号明細表    式    

          
         1     

土工
          
          

除却工事
          
          

建築工事
          
          

鳥羽F34源井

本工事費　　　　　　　　　　　　　　　　
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細目

/-頁

                                        

001100010　　　　工  事  費  内  訳  書          



工事価格計　　　　　　　　　　　　　　　
    式    

　　　　　　
一般管理費等

工事原価計　　　　　　　　　　　　　　　
    式    

　　　　　　
現場管理費　

純工事費計　　　　　　　　　　　　　　　
    式    

分　　　　　
共通仮設費率

工種　第0004号明細表    式    
          

         1     

環境安全費
    式    

安全費　　　　　　　　　　　　　　　　　
工種　第0003号明細表    式    

          
         1     

仮設材運搬費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細目

/-頁

                                        

001100020　　　　工  事  費  内  訳  書          



総　　計　　　　　　　　　　　　　　　　
    式    

　　　　　　
消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細目

/-頁

                                        

001100030　　　　工  事  費  内  訳  書          



        11.5       m2    

舗装厚⇒0cm越え  10cm以下
舗装版取壊し積込工

         8.7       ｍ    

As舗装版厚->15cm以下
舗装版切断(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版)

         2.0       m2    
運搬費共
基礎部
普通合板型枠

         0.5       m3    

18-12-20N
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        34.2       m3    
運搬距離　L=6.3km
〔㈱田口建材〕
残土処分

         8.9       m3    
ｹｰｼﾝｸﾞ内等
人力
埋戻工（埋戻し材->砂）

        48.7       m3    

埋戻工（埋戻し材->再生切込砕石）
         9.3       m3    

埋戻工（埋戻し材->流用土）
        43.5       m3    

掘削積込工
備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

土工 工種　第0001号明細表
001100040工 種 明 細 表



         1.3        t    

供用日(1日～90日)
鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)

         5.6       ｍ    

ｱﾙﾐ矢板支保工賃料（軽量鋼矢板2.0m用）
         5.6       ｍ    

切梁種別 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

土留支保工（設置＋撤去）　　　　　　　　
         5.6       ｍ    

軽量鋼矢板建込引抜工（両側分）　　　　　
         5         枚    

砂基礎共
誘導ブロック撤去・再設置工

        10.2       m2    
密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)
ｔ＝５０mm
表層(歩道部)

         1.3       m2    

仕上り厚10cm
路盤工(粒調砕石)

         1.3       m2    

厚 5㎝
仮復旧工 [密粒度[再](13)]

         0.6       m3    
運搬距離　L=11.4km
〔加古川ﾘｻｲｸﾙ㈲〕
残塊処分工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

土工 工種　第0001号明細表
001100050工 種 明 細 表



    式             1     
合　　　　　計　　　　　　　　          

         1.3        t    

鋼矢板整備費 軽量型(Ⅱ型･Ⅲ型)
備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

土工 工種　第0001号明細表
001100060工 種 明 細 表



        21.2       ｍ    
片開扉共
H=1,800
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去・処分

         3        箇所   

足掛金物撤去・処分
         1         枚    

FRP製井戸ﾋﾟｯﾄ蓋撤去・処分
       100         ｍ    

配管,ﾌﾟﾙBox共
井戸用ｹｰﾌﾞﾙ類撤去・処分

         1         面    

配線,配管類共
現場制御盤撤去・処分

         1         面    

配線,配管類共
引込開閉器盤撤去・処分

         1         本    

電柱撤去・処分
        14.0       m3    

運搬距離　L=6.3km
〔田口建材㈱〕
残塊処分工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

        14.0       m3    
機械+人力併用
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
構造物取壊し工

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

撤去・処分工 工種　第0002号明細表
001100070工 種 明 細 表



         1         式    

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填
         1.0        m    

呼び径　 50mm
SUS管撤去・処分

         1        箇所   

Box共
φ50ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ撤去・処分

         4.6       ｍ    

呼び径  50mm
HIVP管 撤去

         1        箇所   
内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
接合材含む
DK 帽 φ150　設置工

         1         基    

縦型仕切弁　呼び径　150mm
鋳鉄製仕切弁(機械力)撤去

         1        箇所   
処分共
鉄蓋設置撤去含む
円形1号ﾎﾞｯｸｽ撤去工(H=1040)

         5         口    

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　呼び径150mm
鋳鉄管(既設管)撤去切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)

         8.3       ｍ    
鋼製井戸蓋共
呼び径  150mm他
導水管撤去

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

撤去・処分工 工種　第0002号明細表
001100080工 種 明 細 表



    式             1     
合　　　　　計　　　　　　　　          

         3         口    

φ350,φ250
ｹｰｼﾝｸﾞｶﾞｽ切断工

         1.9       ｍ    

φ350,φ250
源井ｹｰｼﾝｸﾞ撤去・処分

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

撤去・処分工 工種　第0002号明細表
001100090工 種 明 細 表



    式             1     
合　　　　　計　　　　　　　　          

         1.3        t    

〔積込み取卸し(往復分)〕
仮設材等の積込み・取卸し

         1.3        t    

製品長->12m以内
仮設材等の運搬

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

仮設材運搬費 工種　第0003号明細表
001100100工 種 明 細 表



    式             1     
合　　　　　計　　　　　　　　          

        25        人日   

交通誘導警備員 Ｂ
        11         ｍ    

H=1.8m
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

         1         式    

H=1.8m,L=15m程度
防音シート工

備                考金      額単      価単  位数       量名  称  ・  規  格

/-頁 /-頁

                                        

環境安全費 工種　第0004号明細表
001100110工 種 明 細 表



令和５年度　鳥羽浄水場第３４源井除却工事

特　記　仕　様　書

明石市水道局



特記仕様書

１．発注年度 令和５年度

２．事業名 資産減耗費

３．工事場所 明石市小久保６丁目６地先

４．工事名 鳥羽浄水場第３４源井除却工事

５．工期 令和５年６月３０日限り

６．工種概要

土工 式

撤去・処分工 式

基準図書
　（土木工事）

① 兵庫県県土整備部監修「土木請負工事必携（平成２９年１２月）」

② 兵庫県県土整備部監修「土木工事共通仕様書（平成２９年１２月）」

③ 兵庫県県土整備部監修「土木工事施工管理基準（平成２９年１２月）」

④ 土木学会監修「コンクリ－ト標準示方書[施工編]（２０１７年制定）」

⑤ 日本下水道事業団編著

「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル」

⑥ 日本コンクリ－ト工学協会「コンクリ－トのひび割れ調査，補修，補強指針－2013－」

⑦ 日本水道協会　「ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３」

　（建築工事）

① 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（令和4年度版）」

② 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針（令和元年度版）」

③ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（令和4年度版）」

④ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事監理指針（令和元年度版）」

⑤ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準詳細図（令和4年度版）」

⑥ (社）公共建築協会監修

「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　建築材料等評価名簿（令和2年度版）」

⑦ 日本建築学会「鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造のひび割れ対策（設計・施工）指針案・同解説」

⑧ 日本水道協会　「ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３」

以下、適用する項目、特記事項は、数字手前に ※ ，■印が記載しているものを採用する。

1

工事概要

1



R05 鳥羽F34源井除却工事特記仕様書

章 特記事項

1 一般共通事項 ※ 1 主任技術者等 ※ 1 適用する。

※ 2 材料等 ※ 1 本工事に適用する土木建築材料等は設計図書に規定するもの、またはこれらと同程度

のものとする。

※ 3 特別な材料、工法 ※ 1 設計図書に記載されていない特別な材料、工法は、当該製品の指定工法とする。

4 設備工事との取合 1 設備機器等の位置、取り合い等の確認できる施工図を提出して監督職員の承諾を得る

こと。

5 工事カルテの提出 1 受注・変更・完成・訂正時にCORINSを提出すること。（後日、コピ-を提出のこと。）

※ 6 監督職員事務所 ※ 1 適用しない。

※ 7 工事用車両の経路 1 各浄水場に大型車両が入る場合、浄水場附近の通行ルートを事前に、監督職員

および駐車スペース と調整すること。

※ 2 工事車両の駐車スペースは、事前に監督職員の許可を取った場所に駐車すること。

8 騒音レベル測定 1 敷地境界線にて工事中適宜計測すること。なお、実施時期については、監督職員と協議

すること。なお、騒音計は明石市より貸出するものとする。

2 測定日・測定場所・測定結果・その時の現場の工事内容等を記載の上、報告書として監督

職員に提出すること。

※ 9 交通誘導員 ※ 1 工事中に交通誘導員が必要と判断されるときは、必要に応じ配置すること。

※ 2 歩道作業時は、必ず交通誘導員を配置すること。

また、本施工箇所里道は通学路となっているため、歩道上での作業及び重機等車両の

出入り、通行には十分気を付けること。

※ 10 その他事項 1 別添、特記仕様書（追記）参照のこと。

※ 2 トイレ等は、受注者にて用意すること。

※ 3 工事作業時間は、原則9:00～17:00までとする。

なお、準備片づけの時間については、前後30分程度は認めるものとする。

※ 4 祝祭日の作業については、禁止とする。

※ 5 工事箇所南側の開発地を工事期間のみ借用する予定である。

現在、東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝにて賃貸住宅建設中であるため、その建設業者と使用場所等に

ついて随時調整すること。

※ 6 歩道上にある導水管等のバルブを受注者にて勝手に操作しないこと。

バルブ操作については全て水道局職員にて実施するものとする。

※ 7 本工事に先立ち、水道局にて関電柱から引込柱までの電線の処理およびケーシング内

の揚水管、揚水ポンプの撤去については、実施している。

そのため、源井内は通電されていない状況となっている。

※ 8 工事箇所北側は駐車場となっているため、駐車車両には十分配慮すること。

※ 9 撤去作業期間、夜間等は源井敷地内に第３者が侵入しないようにフェンスバリケードを

設置すること。また、歩道部分に面している箇所はライトチューブ類を設置すること。

※ 10 施設撤去時、通行人及び駐車車両等に破片類が飛散しないように敷地まわりに防音

シート養生すること。

※ 11 源井撤去時において、神主によるお祓いを実施するため、監督職員が指示した１日は、

工事を休止すること。

章 特記事項

2 土工 ※ 1 ケーシング内砂充填 ※ 1 砂充填については、何度かに分けながら砂を投入すること。

また、確実に砂が充填されているを確認し、必要に応じて水締めも実施すること。

※ 2 ケーシング内等 ※ 1 所定の位置および大きさのコンクリートを打設すること。

コンクリート充填 ※ 2 コンクリート打設上面は、必ず開発地ＧＬ－３．０ｍ以下とすること。

※ 3 コンクリート打設後は、必ず数日養生させ、その後埋め戻しを実施すること。

※ 4 コンクリート養生中は、掘削まわりは、バリカー等で立入り禁止措置を施すこと。

※ 3 工事写真 ※ 1 上記、ケーシング充填作業の工事写真は必ず撮影すること。

特に、砂充填状完了写真、コンクリート充填完了写真および開発地ＧＬ－３．０ｍ以下

がわかる写真については、必ず撮影すること。

なお、撮影できていない場合は、再度掘削の上、撮影を実施するものとする。

なお、再掘削に伴う設計変更は実施しないものとする。

また、上記写真は、必要に応じ開発業者に受け渡す可能性があるため、それを踏まえて

わかりやすく撮影すること。

※ 2 本工事に伴う工事写真データは、最終ＪＰＧデータとして提出すること。

※ 3 防音シート工 ※ 1 土工時および源井撤去時には、南面を除く３面には、騒音粉じん対策にて防音シートを

適宜設置すること。

項　　　　　　　目工　　　事

工　　　事 項　　　　　　　目

1



R05 鳥羽F34源井除却工事特記仕様書

章 特記事項

2 土工 ※ 4 重機 ※ 1 低騒音・低振動型

※ 2 排出ガス対策型

※ 5 掘削、埋戻、盛土 ※ 1 矢板を使用しての掘削を設計しているが、現場状況によりオープンカットにて掘削しても

問題ないものとする。

※ 1 埋戻、盛土工の一層厚さ20cm未満とする。

※ 2 埋戻し時に粉塵が舞う場合は、散水を行ないながら埋戻しを行なうこと。

※ 6 土砂の仮置き ※ 1 土砂の仮置き場はないため、原則掘削土は全量処分とする。

ただし、源井敷地内に収まる土量については、再利用可とする。

※ 2 必要に応じ、仮置き中に土砂が舞わないように養生を行うこと。

章 特記事項

3 撤去・処分工 ※ 1 水道配管 ※ 1 導水管の撤去および帽設置時においては、配管技能（ダクタイル鋳鉄管）資格を

持っているものに施工を実施させること。

※ 2 構造物撤去 ※ 1 騒音・振動に配慮して撤去すること。

※ 2 撤去時に粉塵が舞う場合は、散水を行ないながら撤去を行なうこと。

※ 3 処分 ※ 1 各撤去物は、適切に処分すること。

※ 2 有価物として、処理する場合は、適切に処理した書類を監督職員に提出すること。

章 特記事項

4 その他 ※ 1 現場代理人について ■ 現場代理人の兼務

■ 兼務を認める □ 兼務を認めない

1 現場代理人は、必ず週１回ある工程会議に出席し、浄水場との工程調整を行うこと。

□ 明石川浄水場 毎水曜日　10:00～

□ 鳥羽浄水場 毎木曜日　14:00～

□ 魚住浄水場 毎火曜日　14:00～

※ 2 現場代理人は、携帯電話等の番号を監督職員および浄水場に知らせること。

※ 3 緊急時等、急な呼び出し等に対応できるような体制を取るとともに、現場にすぐに駆けつけ

られようにすること。

※ 4 別工事等により、現場に駆けつけることが難しい予定がある場合は、事前に別工事の工程

等の予定を監督職員に通知するとともに、工程会議にて事前に知らせておくこと。

※ 2 資機材について ※ 1 必要があれば、西に数百ｍ離れた場所に鳥羽浄水場があり、監督員と調整の上、その場内

に資機材を置くことも可能である。ただし、資機材の管理は受注者の責任において実施する

こと。また、資機材の置場所は、監督員と調整の上、決定すること。

※ 2 源井敷地内に資機材を存置することは可能であるが、開発地に存置することは原則しない

こと。

※ 3 現地工期について ※ 1 現地の撤去は、６月初旬には完了しておくこと。

６月中旬より、源井敷地を含む開発地の舗装工事を実施する予定である。

また、７月より賃貸住宅に入居開始予定の計画となっている。
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下部ｹｰｼﾝｸﾞ内　砂充填

L=178m程度
源井ｹｰｼﾝｸﾞ残置

管　轄

TEL　078-918-5068

縮 尺

規 格

基 準

記 号

第３角法

レベル基準　ＴＰ

番 号

図 面

場　所

原 図 管 理

工　種

用　途

記　　　　　事西暦　年　月　日

設　備

施　設

作図・設計者

水　道　局明石市水道局　　施設図面

鳥羽浄水場

取水施設

撤去平面図・断面図・詳細図

１

制御盤等　撤去参考図

図 面 名 称

2023年 4月 1日 令和5年度　鳥羽浄水場第34源井除却工事

第３４源井

鳥羽浄水場第３４源井　撤去平面図 S=1/40

1
5
0

1
,
2
0
0

100 100

150 150

200

2
0
0

3
,
6
0
0

2
0
0

Co床 t=100

開発地

開発地

2,100 引込柱

1,300

1
,
0
0
0

ｹｰﾌﾞﾙ，電線管撤去

現場制御盤

φ50φ配管 撤去

1,600*2,100*t10  撤去

FRP製３分割 井戸ピット蓋　

隣地（駐車場）

井戸ピット

U150側溝

開発地擁壁

側溝

600 570

φ150導水管撤去

a

※a:φ50配管撤去後、側溝部無収縮モルタル充填

※b:φ150導水管切断後、DK帽設置（帽部特殊押輪設置）

隣地（駐車場）開発地

1
,
5
5
0

Co床 t=100

井戸ピット

1,300

1,140 1,600 1,260

200

Ａ断面図

撤去範囲

2
,
1
0
0

1
0
0

Co床 t=1001
5
0

3
5
0

盤基礎

FEP30

1,000 300

フェンス H=1,800

現場制御盤

Co擁壁

200

1
,
2
0
0

※ケーブル類も含めて、地中埋設物は全撤去

接地極　□900×t1.5

今回撤去範囲

引込装柱　撤去参考図

隣接敷地

EM-CET60sq（PE70）

※引込点から現場制御盤の間，井戸ピット間

のケーブル及び電線管の全撤去

※引込柱の抜柱，処分

EM-IE60sq×3（PE70）

今回撤去

▼ Co床

6
,
0
0
0

引込開閉器盤
今回撤去

今回撤去範囲

3φ3W AC200V引込
※撤去済

S=1/25

S=1/25

▼ GL

開発地

井戸ピット　撤去詳細図 S=1/25

平面図

1
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0

1
,
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0
0

1
5
0

1501,800150

足掛け金物　３ヶ

鋼製井戸蓋 □600 t=10

φ125 両ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 90°

φ125 手動弁

φ125 逆止弁

φ125×φ150 SUS製ﾚﾃﾞｭｰｻ

φ150 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

φ50 SUS製配管

※源井ケーシング内の揚水管，揚水ポンプは撤去済

ケーブル

電気用ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

今回撤去範囲
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0

150900
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100 100

1
,
9
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0

2重ｹｰｼﾝｸﾞ(内側：VPφ250 L=180m）

※井戸ピット底面からL=1.9m撤去

フェンス H=1,800

1
,
2
0
0

3
,
0
0
0
以

上

▼ GL

開発地

断面図

As舗装 t=50

フェンス H=1,800

土砂

側溝

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ φ350 L=180m

1
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2
0
0

Co床 t=100

歩道

誘
導

ブ
ッ

ロ
ク

敷

土砂
Co擁壁

フェンス H=1,800

（内　片開き戸　W=900　含む）

ネットフェンス H=1,800 L=21,200　撤去

：撤去範囲

300
30 30

b

1,980

φ150導水管 存置

φ200 配水管

6,800

600 700

1,200

ガス管

DK帽設置（帽部特殊押輪設置）

φ150

導水管撤去範囲

φ200 配水管
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560

図　　示
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18-12-20N
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上
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7
,
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φ250 L=177m程度



6
0

3
0

30 300 30 モルタル復旧

砂基礎

誘導ブロック撤去・再設置

管　轄

TEL　078-918-5068

縮 尺

規 格

基 準

記 号

第３角法

レベル基準　ＴＰ

図 面 名 称

番 号

図 面

場　所

原 図 管 理

工　種

用　途

記　　　　　事西暦　年　月　日

設　備

施　設

作図・設計者

水　道　局明石市水道局　　施設図面

鳥羽浄水場

取水施設

２

修景施設整備工

図　　示

平面図

Ｓ＝１／５０

修景施設図等

2023年 4月 1日 令和5年度　鳥羽浄水場第34源井除却工事

第３４源井

開発地

開発地擁壁

U150側溝
隣地（駐車場）

側溝

600 570 330

歩道

開発地

再生砕石埋戻（RC-40) GL-50mmまで

4
,
0
0
0

7,000

1,980 120

誘
導

ブ
ッ

ロ
ク

敷

縁石

Asｶｯﾀｰ t=50

As舗装復旧 t=50

誘導ブッロク撤去再設置

□300 5枚

4
,
0
0
0

法
勾

配
 1

:2

Ｓ＝１／５０ｹｰｼﾝｸﾞ撤去時 掘削土工参考図
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側溝

600 570 330
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ク

敷

歩道

3
0
0

300

3
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0

300

H=2.0m　L=11.28m
軽量鋼矢板設置

U150側溝
隣地（駐車場）

開発地擁壁

C
o
擁

壁

3,500

開発地

開発地
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0
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410
200

2,890

4
1
0
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▼ 砕石埋戻高 GL-50
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配
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Co擁壁開発地 側溝 歩道
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以

上

1
,
3
0
0 4
0
0
程

度

Co擁壁

L=158m程度
源井ｹｰｼﾝｸﾞφ250 内部砂充填

内部φ250 L=19.7m
ｺﾝｸﾘｰﾄ閉塞 □1,000 t=500

18-12-20N

Co擁壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ閉塞　18-12-20N

※型枠は、埋殺しでもよいものとする。

※埋戻砕石（RC-40)厚は、H=300mm以上とすること。

　上記条件を満たせば流用土埋戻も可とする（源井敷地内のみ）。

軽量鋼矢板設置

掘削埋戻し断面図　 Ｓ＝１／２５

平面図

段面図

雑詳細図　Ｓ＝１／１０

舗装復旧図

再生密粒度アスファルト

プライムコート　PK-3

既設路盤

5
0

誘導ブロック復旧図

路盤工 路盤工

再生砕石
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700 700

再生砕石

撤去部 設置部

砂

砂（会所）

既設φ150 撤去
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As舗装 As仮復旧

側溝

Co床

HIVPφ50
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度
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無収縮モルタル充填

a部詳細図
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0
0

源井ｹｰｼﾝｸﾞφ250 内部砂充填

L=158m程度


