

令和6年度発注予定工事一覧表（第4回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている工事内容ですので、工事の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において工事名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、工種ごとの発注時期の順で記載しています。

明石市

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	東区画道路6-5号線ほか道路築造工事	大久保町大窪地内		120日間	土	道路側溝工 25m 水路とりこわし 50m	入札	第4四半期
2	林船上41号橋修繕工事	貴崎2丁目地内	令和7年3月31日		土	橋梁修繕工 1式	入札	第4四半期
3	大久保10号線ほか通学路安全対策工事	大久保町大窪ほか地内	令和7年3月31日		土	側溝工 1式 舗装工 1式	入札	第4四半期
4	市内東部・西部道路舗装補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		土	道路維持工 1式	入札	第4四半期
5	市内東部・西部道路舗装補修工事	市内東部西部	令和8年3月31日		土	舗装工 1式	入札	第4四半期
6	安全防護柵新設補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		土	防護柵設置工 1式	入札	第4四半期
7	区画線・道路標示新設補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		土	区画線及び道路標識工 1式	入札	第4四半期
8	道路反射鏡・道路標識新設補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		土	付属施設工 1式	入札	第4四半期
9	山下町(7工区)雨水管布設工事	山下町地内	令和7年3月31日		土	内径450mm管布設工 100.0m 内径300mm管布設工 40.0m	入札	第4四半期
10	大蔵海岸通2丁目管渠工事	大蔵海岸通2丁目地内	令和7年3月31日		土	内径900mm管更生工 45.0m	入札	第4四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
11	下水道各種施設及び取付管設置等工事（単価契約）	明石市内一円	令和8年3月31日		土	管布設工 1式	入札	第4四半期
12	明石クリーンセンター少量危険物保管庫設置ほか工事	大久保町松陰1131	令和7年3月31日	25日間	建	少量危険物保管庫の設置 駐輪場の設置 EV車充電ステーションの設置 調整槽設備付近に水路橋の設置	入札	第4四半期
13	街路灯新設・維持補修工事	明石市内一円	令和8年3月31日		電	街路灯新設・維持補修工事 1式	入札	第4四半期
14	二見浄化センター負荷設備工事	二見町南二見 3	令和7年3月31日		電	回転数制御装置更新	未定	第4四半期
15	大久保浄化センター負荷設備工事	大久保町八木 7 4 2	令和7年3月31日		電	回転数制御装置更新	未定	第4四半期
16	船上第3号雨水幹線ゲート施設計測設備工事	本町 1 丁目地内	令和7年3月31日		電	水位計更新	未定	第4四半期
17	下水道施設浚渫工事（単価契約）	明石市内一円	令和8年3月31日		しゅ	浚渫工 1式	入札	第4四半期
18	船上浄化センター汚泥脱水設備機械工事	船上町 1 - 5	令和7年3月31日		機	No. 1, 2空気圧縮機更新	入札	第4四半期
19	中崎 1 丁目ほか光ファイバーケーブル移設工事（第 1 期）	中崎 1 丁目ほか	令和7年3月31日		通	光ファイバーケーブル移設工事 1式	未定	第4四半期

水道局

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
----	----	------------------	-----	----	----	----	------	------

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	魚住町錦が丘3丁目地内配水管布設替工事	魚住町錦が丘3丁目地内	令和8年3月10日		土	内径75mm管布設替工 600m 内径100mm管布設替工 400m 内径200mm管布設替工 80m	入札	第4四半期
2	神戸市連絡管布設（その2）工事	神戸市伊川谷町有瀬地内	令和8年3月10日		土	内径450mm管布設工 600m	入札	第4四半期
3	明石川浄水場第16源井導水管布設替工事	神戸市西区伊川谷町地内	令和7年7月31日		土	内径200mm管布設工 430.0m	入札	第4四半期
4	野々池貯水池フェンス改修工事	明南町3-1-1	令和7年7月31日		土	フェンス H=1,200mm、L=360m	入札	第4四半期