区分	作業項目	単位	数量	合計(円)	備考
参議院議員選挙通常選挙	1. 投開票資材の 配送				選挙期日までの指定日 ※日中作業 9:00~17:00
		2トン車	2台		
		人員	6名以上		
	2. 期日前投票所への資材配送				公示日前日 ※日中作業 午前
		車両	1台		
		人員	1名以上		
	3. 期日前投票所への資材配送				公示日以降の指定する日 ※日中作業 午後
		車両	1台		
		人員	1名以上		
	4. 投票所資材の宵積み(東部・5コース)				選挙期日3日前 ※日中作業 13:00~18:00
		2トン車	5台		
		小型車	5台		
		人員	12名以上		
	5. 投票所資材の運搬及び配送作業(10コース)				選挙期日2日前 ※日中作業 8:00~18:30 (コースにより作業時間が異なる)
		2トン車	8台		
		小型車	9台		
		人員	22名以上		
	6. 資材配送もれ、取替え、補充配送等作業				選挙期日前日 ※日中作業 9:00~17:00
		2トン車	1台		
		人員	2名以上		
7. 開票所の設営準備作業				選挙期日前日 ※日中作業 13:00~18:00	
	人員	11名以上			
8. 期日前投票所の資材回収				選挙期日前日 ※夜間作業 20:10~20:20	
	車両	1台			
	人員	1名以上			
9. 開票所への資材運搬作業 及び設営				選挙期日当日 ※日中作業 8:00~12:00	
	2トン車	3台			
	小型車	1台			
	人員	4名以上			
10. 投票所資材の回収(10コース)				選挙期日当日 ※夜間作業 20:00~24:00	
	2トン車	10台			
	小型車	11台			
	人員	42名以上			
11. 開票所資材の一部撤収及び運搬作業				選挙期日当日 ※夜間作業 21:00~23:50	
	2トン車	1台			
	人員	3名以上			
12 投票所資材の格納作業(10コース)				選挙期日翌日 ※日中作業 9:00~18:00	
	2トン車	10台			
	小型車	11台			
	人員	22名以上			
13. 開票所の資材撤収及び運搬格納 作業				指定日 ※日中作業 9:00~14:30	
	2トン車	4台			
	人員	11名以上			
14. 資材の運搬作業				指定日 ※日中作業 9:00~17:00	
	2トン車	2台			
	人員	5名以上			
※ 調達資材					
	期日前投票所レンタル資材①				
	期日前投票所レンタル資材②				
	当日投票所レンタル資材				
	開票所レンタル資材				
	卓球台保護シート				
総額(税抜)					