
粘弾性体が初期変形していないかについても確認を行い、初期変形が認められた

ず、仕口部が有効に回転すると想定される場所を選定する。

特記事項

施工するに当って設計者立合いのもとに補強位置の確認を行うこと。

仕口ダンパーは梱包されて、建設現場あるいは所定場所に送付される。梱包を解

取付け方法

3.1　取り付け仕様

　なるべく20㎜以上のへりあきを確保することとし（原則として、木材芯と木ビス

・木造軸組架構として設計・施工に必要な金物は必ず取り付けた上で、ダンパー

設計書による取付け位置で、１m内外ならば同じ線上で取付け位置の変更も可。

取付けの点検が後日できる事。そのために必要に応じて点検口を設ける。

20cmタイプ

２－４．取り付け検査

２２ＨＥ０１６２

　山形プレートはひら金物等の軽微な金物を使用する位置とする。

・ダンパー取付け位置は、15㎝タイプの場合は、ダンパー鋼板端部から木材縁まで

柱上部での取付け不可の場合、係員と協議の上、下部に取付ける。

取付けにおいては、仕口ダンパー専用ビス使用のこと。

　芯を一致させる）、20㎝タイプ及び30㎝タイプは原則としてダンパー粘弾性体芯

ビス締付け機器は次の仕様を推奨する。

付属の取付材

取付個数(目安)

図面名称

延べ坪1.5坪あたり 1個

10.5㎝角(同等断面)以上

22年5月30日

当

係

製作年月日
課

課

いて取付まで保管する場合は、以下に示す保管要領を遵守する。

長

内

備考

大引き等）の隅角部（仕口部）とし、他の造作物や金物あるいは筋交い等と干渉せ

取付柱サイズ

 （方向が違えば可　例：梁間方向１個と桁方向１個）。

・10.5cm角以下のサイズの柱の両側（同方向面）に２個のダンパーをとりつけない

18㎝角(同等断面)以上

　小屋裏の断熱材が小屋梁下に施工される場合は小屋梁には取り付けない。

・ＴＰＥ系

延べ坪１坪あたり 1個

改修工事設計図[仕口ダンパー特記仕様書]

　スがない場合は、天井を切り欠くなどして、地震時に仕口ダンパーが有効に動

3.2　取り付け個数、位置

担

個数に関しては設計図に従う。一般的に取り付け位置は、柱と横架材（梁、桁、貫、

　の回転を拘束するホールダウン金物のような引き寄せ金物等の使用位置は避け、

・ダンパー取付け位置は、温度環境が厳しくない場所（断熱材の内側）とする。

　く措置を施す。

仕口ﾀﾞﾝﾊﾟｰ1個に付23本

２－３．施工要領

・取り付け個数（ダンパー（初期変形））

3.4　取り付けの際に遵守すべき事項

タイプ

延べ坪2坪あたり 1個

専用ビス(φ4.6，L=50)

インパクトドライバﾞ：最大トルク 9.8ｋＮ-㎝以上、電圧12Ｖ

30cmタイプ

取り付け個数、木ビス（ボルト）本数につき、施工業者または設計者が確認する。

15cmタイプ

　と木材芯が一致するようにする。

副

・取付け状況（木ビス、ボルトの締結状態）

4.1　検査項目

・ＴＰＥ系

２－５．仕口ダンパーの製造メーカー

仕口ダンパーが標準施工要領書通りに取付けされているかどうかを、取付け方向、

・天井裏などで柱と横架材の仕口部にダンパー取付けのための有効なクリアラン

・仕口部の直角度を直角ゲージ等を用いて確認する。

　の位置を選定する。他の金物とダンパーを同位置で併用してもよいが、仕口部

15cmタイプ

個 個

個

個

１階

設置する仕口ダンパーのタイプと個数

２階 合計

15cmタイプ 30cmタイプ

鋼板（SS400)+クロメート処理

5.0 mm

アクリル系、ジエン系、シリコン系、ＴＰＥ系

鋼板の種類と指示事項

※

鋼板（SS400)

ステンレス鋼板（SUS304)

３階

にあたり、遵守すべき事項や取付後の検査・報告等につき、案内する。

なお、不明点や当施工要領書によらない事項が生じた場合は、取り付けを指導する

※

個

当施工要領書は、木造軸組工法建物に　「仕口ダンパー」　を標準的にとりつける

２－１．概要

明石市大久保町大窪１６００

設計者または監理者に連絡・協議の上、対処法を決定する。

個

20cmタイプ

個

30cmタイプ

個

個

個

個

個

2.0 mm

ものについては、最取付けを行う。検査項目を以下に示す。

施工業者または設計者は取り付け検査結果を添付用紙に記入の上、注文主に報告

すると共に、写しを代理店に送付する。

4.2　報　告

特記仕様書

示さないので、粘弾性材料に荷重がかかるような状態での保管を避ける。

製品重量

長

明石市都市整備部建築室耐震推進課

仕口ダンパーを構成する粘弾性材料は、長期的に作用する加重に対して抵抗力を

　：　昭和電線電機㈱

平成22年5月

全葉

長

・取付け状況（木ビス、ボルトの締結本数 ）

・取り付け個数（総数）

　：　カネソウ㈱

・アクリル系

約 7.0 kg

厚さ

粘弾性体

5.0㎜（SUS304)

ステンレス鋼板（SUS304)、

3.0㎜（SUS304)，3.2㎜（SS400）

厚さ

タイプ

6.0㎜（SS400)

20cmタイプ

備　　考

約 1.3 kg 約 1.6 kg

偏心タイプ

鋼　板

仕口ダンパーの仕様

種類

種類

3.0 mm

3.3　取り付け位置についての注意事項

１

縮尺

明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事

１０

Ⅰ　工　事　概　要

２．工 事 内 容

工事名称

取り付け個数は、梱包・送付された仕口ダンパー全てで、取り付け位置・取り付け

２－２．取り付けまでの保管要領

１．工 事 場 所

2×11 本

ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ(φ12，L=100)

仕口ﾀﾞﾝﾊﾟｰ1個に付25本 （別売り）

2×12 本

専用ビス(φ4.6，L=50)

　：　スターライト工業㈱

　：　三和テッキ㈱

　：　昭和電線電機㈱

2×6 本

・アクリル系

・シリコン系

飼い木等

柱上部と梁の段差が大きい場合

B：2.5ｄ以上（極力大きく)

縦置き

15㎝タイプ（偏心タイプ）

けた上でダンパーを取付け

ただし､改修標仕に規定されている項目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

｢公共建築改修工事標準仕様書(平成１９年版)｣(以下｢改修標仕｣という)による。

１．共 通 仕 様

｢公共建築工事標準仕様書(平成１９年版)｣(以下｢標仕｣という）による。

２－６．仕口ダンパーを取り付けるための現場での調整要領

荷重

柱上部と梁の段差が大きい場合

1/10

※粘弾性体面が水平

20㎝タイプ（30㎝タイプも準ずる） 斜め置き

d：ラグスクリュー直径

飼い木等

A：７d以上

　　　　種類

－－

－ １６

－

－

　軸組部仕口ダンパー取付け

　屋根瓦葺き替え（軽量瓦に葺替え）

木造園舎耐震補強

適用欄に○印のあるものを適用する。○印が無い場合は※印を適用する

２．仕口ダンパー特記仕様

Ⅱ　建 築 改 修 工 事 仕 様

仕　　様　　書

－

５８

１６

５８－

－

フィラー厚10～30㎜

Uボルト

ダンパー専用ビス

フィラーを取り付けるビス

Uボルト FB

梁

添え木

FB

フィラーはビスと接着剤を併用して

B

フィラーはビスと接着剤を併用して

L≧400

添え梁をラグスクリューで取付

取り付け、母材と一体化を図る事

を保つ用に置く

柱が梁より小さい場合

柱

梁・桁

取り付け、母材と一体化を図る事

柱

梁

柱上部と梁に段差がある場合

桁

柱

ダンパーを施工後再び仕上げる

外壁仕上げ材を一部撤去の上

外壁にダンパーを取り付ける場合

外部仕上げ材

柱

接着剤により埋め木

小径の丸柱場合(100φ以下）に取り付ける場合

添え木

背割り部分に取り付ける場合

流し込み欠き

ほぞ穴（羽子板ボルト締め）

傾きが非常に大きい場合は協議する

ラグスクリュー

かつ20ｄ以上

ｔ

A

梁

成は105㎜以上とする

A

梁
幅

以
上

梁

ダンパー×2～2.5倍

ダンパー

繋ぎ梁を新設してダンパーを取り付ける場合

柱

30
㎜

以
上

の
場

合

専用ビス（背割りを避けてビスを取り付ける）

梁

L≧ｔ

頭繋ぎ

梁と柱が垂直に交差していない場合

L

梁

欠き取り

繋ぎ梁の幅は中柱幅以上、

フィラーを取り付けるビス

丸柱

柱

垂直になるように欠き取る。ただし、

A

梁

柱

丸

梁幅より広く

梁

頭繋ぎ

A

繋ぎ梁（既設梁への接合は短ほぞ羽子板ボルト締め）

柱幅以上のフィラー

梁

柱

梁と柱が垂直に交差していない場合



22年5月30日

及び明石市都市整備部建築室営繕課作成のメーカーリストの中より選択しメーカーを決定することを原則とし、

特記事項
製作年月日

図面名称

長

縮尺

担

１０

監督員の承諾を得たのち発注のこと。

２
当

工事名称係 内

長

副

２２ＨＥ０１６２

明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事課

全葉

明石市都市整備部建築室耐震推進課

長

メーカーリスト

課

明石市都市整備部建築室耐震推進課発注工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・社団法人｢公共建築協会｣発行の、建築材料等評価名簿

防水工事

石工事

ＰＣ工事

鉄骨工事

仮設工事

杭工事

コンクリート工事

タイル工事

金属工事

屋根・樋工事

左官工事

流 動 化 剤

Ｐ Ｃ 緊 張

切 り ば り

名称・品名

止 水 山 留

建築工事メーカーリスト 　　　

・ＪＩＳ規格表示許可工場製品

埋 込 み 工 法

指定内容

工    法

・クボタ松下電工外装㈱  ・三菱樹脂㈱  ・タキロン㈱  ・積水化学工業㈱

材    料

材    料

会     社     名

合

鉄 骨 加 工

生コンクリート

アスファルト防水

Ｐ Ｈ Ｃ 杭

・大臣認定

露出固定柱脚

｜

ィ

加硫ゴム系

ン

責任施工

責任施工

施    工

子

トーチ工法

フ

ル

ルーフィングシート
成
高
分

材    料

材    料

材    料

材    料

グ

ウレタン防水

その他特殊防水

塗 膜 防 水

シ ー リ ン グ

材    料

材    料

責任施工

・クボタ松下電工外装㈱  ・大建工業㈱  

材    料

材    料

材    料

施    工

・全日アスファルト防水事業(協)

石

人 工 大 理 石

責任施工

・㈱アドヴァン  ・㈱エービーシー商会  ・㈱レジドン

・アーキヤマデ㈱  ・ロンシール工業㈱  ・筒中シート防水㈱  ・田島ルーフィング㈱  ・早川ゴム㈱

・世界長㈱  ・サンスター技研㈱

・三ッ星ベルト㈱  ・日立電線㈱  ・東洋ゴム工業㈱  ・シバタ工業㈱  ・日新工業㈱  ・早川ゴム㈱

・東西アスファルト事業(協)  ・日本アスファルト防水工事事業(協)  ・近畿防水事業(協)

・アサヒゴム㈱  ・バンドー工材㈱  ・日東電工㈱

・三ッ星ベルト㈱  ・日立電線㈱  ・東洋ゴム工業㈱  ・シバタ工業㈱  ・日新工業㈱  

・昭石化工㈱  ・アサヒゴム㈱  ・㈱ＡＲセンター  ・田島ルーフィング㈱  ・日新工業㈱

・コニシ㈱  ・セメダイン㈱  ・㈱昭石化工  ・横浜ゴム㈱  ・㈱エービーシー商会  ・住友スリーエム㈱  

・大関化学工業㈱  ・ユニオン建材工業㈱  ・大日化成㈱

・日立機材㈱  ・岡部㈱  

・関ヶ原石材㈱  ・矢橋大理石㈱  ・㈱クマトリ  ・神戸大理石工業㈱  ・北川石材工芸㈱  ・㈱大塚石材工業所

・花王㈱  ・㈱ポゾリス物産  ・竹本油脂㈱  ・㈱フローリック

・㈱イケニシ石材  

・ＪＩＳ規格表示許可工場製品かつ全国統一品質監査基準に適合した工場製品

・㈱建研  ・オリエンタル建設㈱  ・㈱ピーエス三菱

タイル 材    料 ・㈱ＩＮＡＸ  ・ダントー㈱  ・ＫＹタイル㈱  ・東陶機器㈱  ・ニッタイ工業

特殊タイル 材    料 ・大塚オーミ陶業㈱  ・㈱国代耐火工業所

材    料

塩化ビニル製樋

金 属 板

材    料

材    料

・㈱長谷川鋳工所  ・福西鋳物㈱

材    料

シ ン グ ル

・神鋼建材工業㈱  ・カネソウ㈱  ・㈱ダイクレ  ・㈱アトラス  ・ケージーパルテック㈱  ・第一機材㈱  ・㈱ニムラ

軽量鉄骨天井・壁下地

・田島ルーフィング㈱  ・日新工業㈱

・ＪＩＳ規格表示許可工場製品

化粧石綿セメント板

材    料

材    料

ステンレス金物

ア ル ミ 笠 木

ＥＸＰ．Ｊカバー
材    料

・双和化学工業㈱  ・大泰化工㈱

排水等雑金物

ノンスリップ

グレーチング

モルタル接着剤

材    料

材    料

防水剤ﾓﾙﾀﾙ防水

材    料

硬石膏系内壁ﾌﾟﾗｽﾀｰ

防水ﾓﾙﾀﾙ塗用防水剤

シート

材    料

・サンエス石膏㈱  ・日本プラスター㈱  ・日東石膏ボード㈱  ・吉野石膏㈱

・カネソウ㈱  ・第一機材㈱  ・㈱ニムラ  ・㈱長谷川鋳工所  ・福西鋳物㈱  ・ダイドレ㈱

材    料

・㈱関城化学工業所  ・㈱マノール  ・㈱シンコー  ・日本シーカ㈱  ・マグナ工業㈱  ・㈱日本セメント防水剤製造所

材    料

材    料

・㈱アトラス  ・ナカ工業㈱  ・ワイエム工業㈱  ・ケージーパルテック㈱  ・㈱シンドウ工業

・旭化成工業㈱  ・㈱マノール  ・イビケン㈱  ・宇部興産㈱  ・㈱小野田

・ナカ工業㈱ ・理研軽金属工業㈱  ・㈱マンテン  ・㈱ダイケン  ・フクビ化学工業㈱

建具工事

名称・品名

・JFEホールディングス㈱  ・㈱淀川製鋼所  ・日新製鋼㈱  ・住友金属建材㈱  ・スカイアルミニウム㈱  

アルミ製建具

天井・床点検口

・㈱エービーシー商会  ・理研軽金属工業㈱  ・三協アルミニウム工業㈱  ・㈱パラキャップ社  ・㈱日本アルミ  

指定内容 会     社     名

鋼 製 建 具

鍵

シ ャ ッ タ ー

・㈱日本アルミ  ・三協立山アルミニウム工業㈱  ・ＹＫＫＡＰ㈱　・新日軽㈱　・不二サッシ㈱　・トステム㈱  

ハンガードア

カ ー テ ン

・㈱西尾家具工芸  ・長田工芸㈱  ・高橋木工㈱  ・ハリマ木材工業㈱  ・神和木材工業㈱

オーバーヘッドドア

自動ドア開閉装置

トイレブース

材    料

材    料

パーテーション

材    料

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

ステンレス製建具

材    料

材    料

・日鉄鋼板メタル建材㈱　・日鉄鋼板㈱  ・元旦ビューティー工業㈱  ・三晃金属工業㈱

材    料

材    料

材    料

ガ ラ ス 材    料

防 煙 垂 壁

ビニル床シート

材    料ガラスブロック

塗装工事
一 般 塗 装

吹 付 塗 装

材    料

ポリウレタン床塗装内 外 装 工 事

材    料

ビニル床タイル

材    料

カ ー ペ ッ ト 材    料

ク ロ ス

フロアーパネル

材    料

ＡＬＣ,ＣＢ等

材    料

材    料

岩 綿 吸 音 板

材    料

材    料

材    料

材    料

（ ホ ー ロ ー ）

黒板・ホワイトボード

材    料

材    料
ユニット

・㈱イトーキ  ・コクヨ㈱  ・㈱くろがね工作所  ・㈱内田洋行  ・㈱岡村製作所  ・㈱ホウトク

エポキシ樹脂

ブ ラ イ ン ド

ユニットバス

防 球 ネ ッ ト

フ ェ ン ス

・リリカラ㈱  ・㈱サンゲツ  ・㈱シンコール  ・東リ㈱  ・住江織物㈱  ・ルノン㈱

・東リ㈱  ・㈱タジマ  ・ロンシール工業㈱  ・日東紡績㈱  ・㈱エービーシー商会  ・タキロン㈱

・コマニー㈱

・住江織物㈱  ・アスワン㈱

・㈱ゴール  ・美和ロック㈱

ｽｰﾊﾟｰﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法

中性化回復処理

・文化シャッター㈱  ・三和シャッター工業㈱  ・東洋シャッター㈱  ・東工シャッター㈱

耐 震 補 強

スチール家具

流 し 台

塩害防除処理

特 注 家 具

・第一産業㈱  ・新生舎㈱  ・㈱ケンソウ  ・㈱ダイトク

・関西ペイント㈱  ・日本ペイント㈱  ・大日本塗料㈱  ・川上塗料㈱  ・ロックペイント㈱

・㈱ニチベイ  ・コマニー㈱  ・㈱岡村製作所  ・コクヨ㈱  ・小松ウォール工業㈱

・関西ペイント㈱  ・日本ペイント㈱  ・神東塗料㈱  ・スズカファイン㈱  ・大日本塗料㈱

・㈱トウペ  ・大同塗料㈱  ・神東塗料㈱

非加硫ゴム系

ルーフィングシート

材    料

塩化ビニル樹脂系

材    料

・天龍木材㈱

・東リ㈱  ・㈱タジマ  ・日東紡績㈱  ・㈱エービーシー商会  ・ロンシール工業㈱  ・㈱サンゲツ

材    料

・㈱ノザワ  ・三菱マテリアル建材㈱  ・昭和電工建材㈱  ・住友大阪セメント㈱  ・浅野ストレート㈱

・日本電気硝子㈱

・㈱ニチベイ  ・立川ブラインド工業㈱  ・コマニー㈱  ・小松ウォール工業㈱  ・日本アコーディオンドア販売㈱

・東リ㈱  ・㈱タジマ  ・ロンシール工業㈱  ・日東紡績㈱  ・㈱エービーシー商会

・旭硝子㈱  ・セントラル硝子㈱  ・日本板硝子㈱

外 壁 改 修 責任施工

責任施工

施    工

材    料

材    料

・㈱コンステック  ・ピタコラム工法協会  ・ショーボンド建設㈱

※上記会社のＪＩＳ規格表示工場で製作された製品

材    料

・川鉄フェンス㈱  ・朝日スチール工業㈱  ・日鐵建材工業㈱  

・文化シャッター㈱  ・三和シャッター工業㈱  ・日本スピンドル製造㈱  ・くろがね工作所㈱  ・小松ウォール工業㈱  

  及びその他の工事

・住江織物㈱  ・アスワン㈱  ・㈱川島織物  ・シンコール㈱  ・東リ㈱  ・㈱サンゲツ

・東陶機器㈱  ・ＩＮＡＸ㈱  ・松下電工㈱  ・日ポリ化工㈱

・立川ブラインド㈱  ・㈱ニチベイ  ・㈱ヨコタ  ・トーソー㈱材    料

材    料

・全国ビルリフォーム協同組合連合会

・ＪＩＳ規格表示工場製品

・㈱コンステック  ・菊水化学工業㈱  ・ショーボンド建設㈱  ・㈱月形  ・㈱サンスリム 

・近畿車両㈱ ・昭和鋼機㈱ ・㈱田島順三製作所 ・㈱田島メタルワーク ・フロンティア建材㈱ ・三和シャッター工業㈱

・コニシ㈱  ・ショーボンド化学㈱  ・セメダイン㈱  ・アサヒボンド工業㈱  ・サンスター技研㈱

・塚本商事機械㈱  ・朝日スチール工業㈱

・日東紡績㈱  ・クボタ松下電工外装㈱  ・大建工業㈱  ・東洋テックス㈱

屋 外 附 帯

外 壁 改 修

・東建ナスステンレス㈱  ・サンウェーブ工業㈱  ・タカラスタンダード㈱  ・トーヨーキッチン＆リビング㈱

材    料

・コマニー㈱  ・小松ウォール工業㈱  ・信越ユニット㈱　・文化シャッター㈱ 

・菊水化学工業㈱  ・エスケー化研㈱  ・恒和化学工業㈱  ・旭硝子コートアンドレジン㈱

ブレース補強 責任施工

・近畿車両㈱  ・三和シャッター工業㈱  ・文化シャッター㈱ 　※左記会社のＪＩＳ規格表示工場で製作された製品  

・旭硝子㈱  ・セントラル硝子㈱  ・日本板硝子㈱  ・㈱ミヨシ  ・三和シャッター工業㈱  ・文化シャッター㈱　　

・三井木材工業㈱  ・大建工業㈱  ・朝日ウッドテック㈱  ・クボタ松下電工外装㈱  ・㈱ウッドワン

・文化シャッター㈱  ・三和シャッター工業㈱  ・東洋シャッター㈱  ・金剛産業㈱

・ナブコシステム㈱  ・扶桑電気工業㈱  ・北陽電気㈱



図面名称 縮尺

担

長

明石市都市整備部建築室耐震推進課

特記事項
明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事

1/600

２２ＨＥ０１６２

工事名称
３

１０

長 当

係

22年5月30日

内課
課
副

製作年月日

付近見取り図 全葉

長

明石市大久保町大窪1600

附近見取図　　　1/5,000

山の下公民館

山手幼稚園

大窪八幡公園

山手小学校

赤根川

Ｎ

今回工事場所

24.3

富士通明石工場

八幡神社

シートゲート

外部足場

施工場所

工事ヤード

配置図　　　　1/600

工事用進入口

工事用進入路

仮囲いＨ=３ｍ

凡例

ﾌﾟｰﾙ便所25

ﾌﾟｰﾙ機械室24

屋内運動場26

小ﾌﾟｰﾙ

運動場

大ﾌﾟｰﾙ

ｺﾐｾﾝ

LPボンベ庫

ヤード

倉庫

倉庫

1/5,000

配置図

枠組本足場（防音ｼｰﾄ貼）

仮囲い万能鋼板

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ

Ｈ=3,000

工事

幼稚園⑨

校舎棟⑩

幼稚園①

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

校舎棟⑳

Ｎ

山手小学校

校舎棟⑧-1～4

校舎棟⑲

屋内運動場26

工事車両進入路

受水槽

園庭

 工事車両進入口

砂場

受水槽

飼育小屋

倉庫22

山手幼稚園



課
係

全葉

改修前平面図　　改修前天井伏図

長

22年5月30日
図面名称

当

内課

製作年月日
副

４明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事

１０1/100　1/200

工事名称担

明石市都市整備部建築室耐震推進課

長

特記事項

縮尺

長

改修前　断面図    1/100

２２ＨＥ０１６２

40
0

10
0

17,750

2,7301,820

1,820

40
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500

1
,7
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500

500100

1,3702,350 9002,210 1,820

1
,7

10

2,730

3,
61

0

1,820

50
0

1,8201,820 1,820 1,8201,8209101,820 910 910910 9101,820

9,100

1,820

9,100

1,8201,820

9,100

910 910

36,400

9,100

1,820 1,820

A-A　断面図

1,8202,7301,820 1,820

木摺ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗の上ｸﾛｽ貼
板貼りt-12の上化粧PB

板張りt-12

屋根折板現し

化粧PB

天井改修範囲

木摺ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗の上ｸﾛｽ貼

化粧PB

板貼りt-12の上化粧PB

改修前　天井伏図    1/200

遊戯室遊戯室
職員室保育室

廊下

テラス

廊下

保育室

テラス

改修前　平面図    1/100

職員室

1,
82
0

9,
55

5

1,
82

0
1,

82
0

2,
27

5

1,
82

0
2,

27
5

7,
28
0

遊戯室

2
70

2
,2

50

遊戯室

屋根塩ビ波板現し

塗板　2,165×1,800

掲示板

22
0

2,
37

0

A
A

4,246

B-B　断面図

36,625
4,246 11,6404,246

B

4,854 4,8542,539

B

2,
7
27

3,
5
24



課

図面名称

特記事項

長 当

内

22年5月30日

課
長

製作年月日
副 担

縮尺

明石市都市整備部建築室耐震推進課 １５

明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事

1/100

５
工事名称

長

全葉
改修前立面図

係

２２ＨＥ０１６２

改修前　西立面図    1/100

改修前　北立面図    1/100

改修前　東立面図    1/100

改修前　南立面図    1/100

アスベスト含有壁面



長

矩計詳細図

内

22年5月30日
図面名称

係

当

課

長
製作年月日

副
課

長

全葉

特記事項

明石市都市整備部建築室耐震推進課

工事名称

縮尺

６

１０

明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事
担

1/50

２２ＨＥ０１６２

野地板 杉板厚12
垂木 杉54×54@400

天井木摺ﾌﾟﾗｽﾀｰ仕上

W=1000　程度

野縁下地小幅板撤去復旧共

柿板葺き（葺足2寸5分）

野縁　杉40×40@400

屋根５寸勾配塩焼き瓦

　　　（廊下前  ：  C-75×40×15）

柱　□65×65

母屋　遊戯室前  ：  C-60×30×15

3,030

軒裏換気口改修

3,528

屋根５寸勾配塩焼き瓦

ｽﾃﾝﾚｽ製に取替え
既存ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ撤去

32箇所

3,030

ﾌﾟﾗｽﾀｰの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

野縁　杉40×40@400

既存天井仕上げ撤去張替え

梁、桁　□-65×65

3,030

引掛け桟

下地木部塗装替え

1,785

2-60×120

既存天井仕上げ撤去張替え

（ｽﾃﾝﾚｽ製　15㎝ﾀｲﾌﾟ）

1,820

1,478

9

1,820

既存瓦及び瓦桟撤去、

廊　下

各柱頭部　32箇所

仕口ダンパー取付け

W=1000　程度

　矩計詳細図    1/50

方杖120×120

保育室

各柱頭部　16箇所

9,555

2-60×120

樋改修

ｽﾃﾝﾚｽ製　20㎝ﾀｲﾌﾟ

上り棟120×180

軒樋、竪樋撤去新設

1,820

軒樋前高W120  、竪樋ｶﾗｰVPφ75

2,2751,820

45

2-60×120

1,820

ｹﾚﾝ錆止ﾒの上 FOP塗

野縁下地小幅板撤去復旧共
ｽﾃﾝﾚｽ製　15㎝ﾀｲﾌﾟ

ｽﾁｰﾙ製　φ75

1,820

（ｽﾃﾝﾚｽ製　15㎝ﾀｲﾌﾟ）
ｽﾃﾝﾚｽ製　20㎝ﾀｲﾌﾟ

母屋105×105

43
76
05

斜材60×120

垂木54×54

9

仕口ダンパー取付け

斜材90×120

仕口ダンパー取付け

2-60×120

1,515

防水紙新設、軽量瓦新設

10
5

陸梁120×180

水上水切り取替え

支柱　塗装替え

方杖120×120

既存屋根瓦葺き替え

ﾃﾗｽ屋根改修

（ｽﾃﾝﾚｽ製　20㎝ﾀｲﾌﾟ）
各柱頭部　26箇所

塩ビ波板撤去、ﾎﾟﾘｶ波貼り

棟木105×150

4,777.5

１０

５

遊戯室

桧60×210@600

2,275

2-60×120

渡り廊下屋根改修
塩ビ波板撤去、ﾎﾟﾘｶ波貼り

下地鉄部塗装替え

１０

５

桧20×150@400



課
担

長

縮尺

製作年月日
長

図面名称

課特記事項

22年5月30日

内

明石市都市整備部建築室耐震推進課

明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事
工事名称

１０

７
長

1/100

係副

全葉
軸組図

当

廊下ー保育室間仕切軸組 16箇所20㎝タイプ

仕口ダンパー15㎝タイプ　32箇所

仕口ダンパー15㎝タイプ　26箇所

北側外壁  軸組

南側外壁　軸組

15㎝タイプ

15㎝タイプ

26箇所

32箇所

2517 322623９１ ８ 16 2422 2827

１ ２ ４

2120 3029 311918151413121110７６５４３２

2315 16 17 20 2625241814

間柱 40×135

柱 135×135

14

10

90×135

2119 22

13 タイプ

90×135

設置位置

150×135

設置箇所数1615

陸梁120×180

120×120

８

11

105×105

５ ７

６

３ ８ ９

1211９４３１ 10

1312

７

仕口ダンパー20㎝タイプ　16箇所

２ ５

６

２２ＨＥ０１６２

土壁

土壁

改修後　南側外壁軸組図    1/100

改修後　北側外壁軸組図    1/100

改修前・後　東側妻壁軸組図    1/100 改修前・後　西側妻壁軸組図    1/100

松90×135

松60×135 松135×90

1,820 910

1,820

36,400

910

5
93

2,2757,280

1,515

改修前・後　小屋トラス部軸組図  1/100

2,275

6
,8

50

4,778
1,478

土台天端

1,785

軒桁天端

1,785
4,778

1,820

9,100

1,515 1,478

松90×135

1,515

1,820 910

9,100

3
,8

08

2,
4
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2,
4
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1,820

1,820

910 9101,820

1,820

1,820

4
,4

01

1,478
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1,820910

5
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9101,8201,8201,820 910

9,100 9,100

2,
4
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9,555

9,100

1,820
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1,820 1,820

1,785.0

1,820

1,515

796796

4,777.5

1,820

9,555

1,478
4,777.5

1,4781,478
4,777.5

796

1,820

1,515

1,015

2,275

1,785

1,820

3
,8

08

1,820

796 796 796

1,015

26
7

796 796

1,820 910910 1,8201,820 1,820

1,820

1,785

68

796

1,515

1,820

9,100

796

36,400

1,8201,820

9,555

135×90

9101,820

1,820 1,8201,820

910910

1,8201,820
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3

1,820

1,820910

910910 68 1,015
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1

910 1,820

9,100
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26
7
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4,777.5
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40

1

3
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47

改修前・後　遊戯室間仕切軸組図  1/100

910 68

796

1,785

681,015

1,820 1,820 1,8201,8201,8201,820

9,555

2,275

9,555

改修前・後　保育室間仕切軸組図  1/100

1,820

9,555

1,820 2,2751,820

4,777.5 4,777.5

1,8201,820 1,820 2,275

1,820

この柱のみ105×105

2
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4,
40

1

1,8201,820

3
,5

4
7

1,8201,820 1,820

9,100

910

改修後　廊下-保育室軸組図    1/100

9,100

910

59
3

910 1,8201,820



22年5月30日

内課

長 当

係

改修前・後　小屋伏図
全葉

長
課
副

製作年月日
長

明石市都市整備部建築室耐震推進課

特記事項

図面名称 縮尺

担 工事名称
８

１０

明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事

1/100

改修前・後　小屋伏図    1/100

8

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ設置位置を示す（柱片面に設置）

数字は軸組図の位置を示す

32

1615141312111087654321 9

32313025 29282726 242322 17 21201918 161514 98 13121110 7654321

母屋　105×105

敷桁　松135×150

10111213 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 9 8 67 45 12325 24

凡例

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ設置位置を示す（柱両面に設置）

数字は軸組図の位置を示す

1
,4

7
8

1
,5

15
1,

78
5

1,
47

8
1,

78
5

1,
5
15

6
00

9,
55

5
60

0

松120×180

陸梁　合掌及び

　杉30×180
破風板

杉105×105

トラストラス

敷桁　松135×150

910

鼻隠し　杉36×120

合掌及び陸梁　松120×180

陸梁　松120×180

910

軒桁　105×105

陸梁　松120×180

束　120×120

陸梁　松120×180

9,100600

杉105×105

9,100

母屋　105×105

9,100

真束両筋交い　120×60

910 1,8201,820

9,100 600

垂木　杉54×54＠395

1,820 1,820

真束足元繋ぎ　2-120×57

910 1,8201,820910 910

真束足元繋ぎ　2-120×57

910 910

真束両筋交い　120×60

トラス

1,820

トラス

1,8201,8201,820 1,8201,820 1,8201,8201,820 1,820

37,606
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7
,2

80
2
,2

75
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明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事
工事名称

縮尺

担

1/100　1/50
図面名称

当

係

屋根伏図　　瓦割付図　　部分詳細図

長

22年5月30日

内課

全葉

長

明石市都市整備部建築室耐震推進課

特記事項
製作年月日

長
課
副

既存-補修部

軒先水切り　Ｌ型

取合ｺｰｷﾝｸﾞ

軒先ﾓﾙﾀﾙ補修

ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ切断撤去

改修前屋根断面詳細図、瓦割付計画図（流れ方向）  1/50

軒裏換気口

改修前軒先断面詳細図  1/50

改修後軒先断面詳細図   1/50

雀口ﾓﾙﾀﾙ撤去

下葺き

柿板撤去

ｺﾞﾑ化改質ｱｽﾌｧﾙﾄ敷き

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ屋根材波型瓦
瓦

15×30

瓦桟
ﾊｲｲﾝﾊﾟｸﾄﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製

60

換気棟仕様の場合　30㎜

625 4,778

換気棟仕様の場合　5,6
87㎜

÷300
㎜＝18.

956
枚

普通棟仕様の場合　20㎜

25

5,6
87

5,378

6,0
12

12

295

瓦桟撤去

瓦撤去

軒先ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切

軒樋前高W-130

瓦座撤去

広小舞撤去

普通棟仕様の場合　5,6
97㎜

÷19枚
＝299

.8㎜

30

24

の上一部撤去
樋改修

換気棟仕様の場合　5,6
87㎜

÷19枚
＝299

.3㎜

改修前屋根伏図 、瓦割付計画図   1/100

現況破風外面寸法

破風外面

37,680

37,606

破風外面
葺き幅550㎜の場合：550 ㎜×68枚－37,496㎜ ＝▲96㎜

37,496 ㎜÷68枚＝551.41㎜

現況瓦葺き上がり寸法

（37,606-（45+10）×2）㎜÷550㎜＝68.1745枚計画割付枚数

計画割付寸法

許容伸縮寸法 ，葺き幅553㎜の場合：553 ㎜×68枚－37,496㎜ ＝＋108㎜

4,24611,640

4
,0

10
2
,2

10

4,854

3
,2

21
3
,0

30

11,640

36,625

軒先、軒樋、竪樋改修

軒樋、竪樋改修

軒樋、竪樋改修

現況のまま

折板屋根

瓦撤去、軽量瓦葺き

18,350

4,246

2,820

塩ビ波板撤去、ﾎﾟﾘｶ波貼り

塩ビ波板撤去、ﾎﾟﾘｶ波貼り

２２ＨＥ０１６２
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明石市立山手幼稚園木造園舎耐震補強工事
工事名称

図面名称 縮尺

担

1/10

当

係

部分詳細図

長

22年5月30日

内課

全葉

長

明石市都市整備部建築室耐震推進課

特記事項
製作年月日

長
課
副

軒裏換気口改修詳細図    1/10

押縁新設　桧40×20　化粧ビス止め

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ

ｽﾁｰﾙﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ切断撤去

改修後断面詳細図    1/10改修前　断面詳細図    1/10

40×30

30×15

既存-水切り
取合ｺｰｷﾝｸﾞ

奥付け捨て水切り

奥付け水切り

壁ﾓﾙﾀﾙ一部撤去
水切り撤去

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切

２２ＨＥ０１６２

ﾃﾗｽ屋根奥付水切り詳細図

軒先部分（軒裏換気口）断面詳細図

野地板 耐水合板   12

乾式自在面戸5000

ア

換気本体

防水テープ100×20M

ＲＯＯＧＡ雅

下葺材

タフモック15×30

ア

ＲＯＯＧＡ雅

換気用棟包

ＲＯＯＧＡ雅

屋根釘L100

捨水切

ア

タフモック35×45

棟桟受け金具H60～110

換気棟　部分詳細図    1/10

ケラバ　部分詳細図    1/10

役物ビスL75

　平棟　部分詳細図    1/10

下葺材

木造－合板下地・桟木工法

　軒先　部分詳細図    1/10

化粧鼻隠し

役物ビスL75

タフモック15×30

換気棟部納まり参考図

防水シーラー

タフモック35×45

棟包

野地板 耐水合板   12

棟桟受け金具H60～110

タフモック35×45

野地板 耐水合板   12

木造－合板下地・桟木工法

雅用軒先面戸Ｗ

軒先水切Ｌ型

木造－合板下地・桟木工法

下葺材

軒先部(軒先水切Ｌ型)納まり参考図

平棟部納まり参考図

ア

下葺材

ＲＯＯＧＡ雅

野地板 耐水合板   12

防水シーラー30×20

役物ビスL90

けらば

役物ビスL65

役物ビスL75

化粧鼻隠し

けらば捨水切H55

タフモック18×45

タフモック15×30

タフモック35×45

けらば部納まり参考図

木造－合板下地・桟木工法
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