

年度	令和5年度 委託設計書				課長	副課長	係長	精算者	設計者
設計月日	令和4年 3月 17日 設計								
起工理由									
位置	明石市魚住町清水1番ほか				施工方法及 期限	委託			
事業名	公園維持管理事業					2023年5月31日 まで			
委託名	17号池魚住みんな公園開園記念式典支援業務委託								
委託の概要	式典支援業務 1式								
委託費	当初設計額		当初請負額		摘要	前払金 無 部分払 無			
	第1回変更設計額		第1回変更請負額						
	増減		増減						

項目	数量	単位	単価	金額	摘要
業務委託費					
式典支援業務					
パイプテント(3K×5K)	1	張			
紅白幕	4	枚			
横幕(5K-2枚 3K-2枚)	1	式			
ステージ(1K×1.5K×H300)	1	式			
演台	1	台			
司会台	1	台			
花台	1	台			
式次第	1	台			

パイプイス	150	脚			
司会者	1	名			
立看板	1	枚			
デコラテーブル(受付用 白布付き)	2	卓			
設営費	1	式			
撤去費	1	式			
搬入出費	2	式			
テープカット(5人用)	1	式			
金ポール	3	本			
パンチカーペット(S-5M)	1	式			
本番対応	1	式			
風船	100	個			

ヘリウムガス	1	本			
4tトラック運転	1	式			
直接費計					
諸経費		%			
業務価格計					
消費税	1	式			10%
合計					

特記仕様書

1 委託の目的と概要

17号池魚住みんな公園開園記念式典支援業務委託（以下「本業務」という。）は、17号池魚住みんな公園の開園を記念して実施する式典を支援することを目的とする。

2 適用の範囲

本特記仕様書は、明石市（以下「委託者」という。）が業務委託する17号池魚住みんな公園記念式典支援業務（以下「本業務」という。）について、必要な事項を定めるものとする。

3 履行期間

契約締結日の翌日から令和5年5月31日までの期間とする。

4 記念式典実施日時及び場所

記念式典の実施日時及び場所は以下のとおりである。なお、受付前には必要な資材の搬入設置等準備を完了させておくこと。

日時：2023年（令和5年）4月29日（土）

時間：午前10:30～午前11:30（受付 午前10:00～）

場所：17号池魚住みんな公園（明石市魚住町清水1番ほか）

5 受託者の義務

受託者は、契約の履行にあたっては本業務の意図および目的を十分理解した上で、本業務を実施するように最高の技術を発揮しなければならない。

なお受託者は、契約後速やかに業務の遂行のために委託者と協議を行うこと。

6 業務完了後の責任

受託者は本業務完了後においても、不備が発見された場合は速やかに手直しをしなければならない。これに要する経費は受託者の負担とする。

7 数量

必要な資材及び数量等は令和5年度委託設計書に記載のとおりとする。なお、契約後協議のうえ資材及び数量等に変更が生じた場合は契約変更の対象とする。また、雨天により式典の内容に変更が生じ、資材及び数量に変更が生じた場合も、契約変更の対象とする。

8 4tトラック運転

当該式典に魚住東中学校のブラスバンド部が出演を予定している。本業務委託費には当日ブラスバンド部の資機材を搬出入するための運転業務4時間を含む。


9 安全管理

受託者は本業務の遂行にあたって、第3者及び作業者の安全を確保しなければならない。



位置図

計画平面図





幼稚園児
集合場所

来賓テント

中学生
ブース

演台

司会台

止
17.67
18.45
18.10
18.29
18.43
18.34
18.11

スレート2

As