

## 令和8年度発注予定工事一覧表（第1回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている工事内容ですので、工事の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において工事名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、工種ごとの発注時期の順で記載しています。

## 明石市

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	東区画道路5-1号線ほか道路築造工事	大久保町大窪地内	令和8年11月30日		土	道路側溝工 L=30m 擁壁工 1式 舗装工 1式 整地工 1式	入札	第1四半期
2	魚住25号線歩道改良工事	魚住町清水地内	令和9年3月10日		土	街渠工 1式 舗装工 1式	入札	第1四半期
3	明石中央53号橋修繕工事	相生町1丁目地内	令和9年3月31日		土	橋梁修繕工 1式	入札	第1四半期
4	西明石73・173号線交差点改良工事	小久保6丁目地内	令和9年3月10日		土	側溝工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式	入札	第2四半期
5	江井ヶ島松陰新田線(大窪工区)道路改良(その2)工事	大久保町大窪地内	令和9年3月31日		土	側溝工 1式 舗装工 1式	入札	第2四半期
6	魚住10号線道路改良工事	魚住町長坂寺地内	令和9年3月31日		土	土工 1式 擁壁工 1式	入札	第2四半期
7	西明石駅南線ほか道路築造(その1)工事	西明石南町3丁目地内	令和9年3月10日		土	歩道整備 L=100m 電線共同溝整備 N=1式	未定	第2四半期
8	西明石駅南線ほか道路築造(その2)工事	西明石南町3丁目地内	令和9年3月10日		土	歩道整備 L=100m 電線共同溝整備 N=1式	入札	第2四半期
9	大蔵海岸白砂投入工事	大蔵海岸通一丁目地先	令和8年7月上旬		土	大蔵海岸白砂投入工事 1式	未定	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
10	二見5号線ほか市内通学路安全対策工事	二見町福里地内ほか	令和9年3月10日		土	側溝工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式	入札	第3四半期
11	大久保82号線通学路安全対策工事	大久保町西島地内	令和9年3月10日		土	擁壁工 1式 舗装工 1式	入札	第3四半期
12	八木中公園遊具更新工事	大久保町八木字蔵本 391番11地内	令和9年3月10日		土	遊具更新工事 1式	入札	第3四半期
13	二見西幼稚園便所ほか改修工事	二見町西二見383-34	令和9年3月10日		建	幼稚園既設便所全面改修	入札	第1四半期
14	江井島保育所便所ほか改修工事	大久保町江井島260-2	令和9年3月10日		建	保育所便所改修	入札	第1四半期
15	明石市営東二見駅北住宅2号棟外壁ほか改修工事	二見町東二見488-1		240日間	建	外壁及び屋上防水全面改修工事	入札	第1四半期
16	鳥羽小学校南校舎外壁(西側)及び屋上防水改修工事	西明石北町2-2-1		225日間	建	外壁及び屋上防水改修工事	入札	第1四半期
17	衣川中学校北校舎西便所ほか改修工事	南王子町7-1		225日間	建	便所改修工事	入札	第1四半期
18	魚住東中学校南校舎外壁(北面・西面)及び屋上防水改修工事	魚住町金ヶ崎1687-14		225日間	建	外壁及び屋上防水改修工事	入札	第1四半期
19	林小学校南校舎外壁及び屋上防水改修工事	林崎町1-8-10		225日間	建	外壁及び屋上防水改修工事	入札	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
20	野々池中学校西渡り廊下改修工事	沢野1丁目3-1		270日間	建	渡り廊下改修工事	入札	第1四半期
21	中崎小学校南校舎外壁（北面・西面）改修工事	中崎1-4-1		225日間	建	外壁改修工事	入札	第1四半期
22	谷八木小学校水泳プール除却工事	大久保町谷八木878		210日間	建	プール除却工事	入札	第1四半期
23	江井島小学校南校舎外壁（北面・西面）改修工事	大久保町西島252		225日間	建	外壁改修工事	入札	第1四半期
24	錦城中学校南校舎外壁改修工事	上ノ丸3-1-11		210日間	建	外壁改修工事	入札	第1四半期
25	二見小学校西校舎便所ほか改修工事	市二見町東二見454		225日間	建	便所改修工事	入札	第1四半期
26	魚住中学校南校舎（北面一部・東面・南面）外壁改修工事	魚住町清水364		225日間	建	外壁改修工事	入札	第1四半期
27	朝霧中学校西校舎外壁（西面）及び一部屋上防水改修工事	大蔵谷奥4-1		225日間	建	外壁及び屋上防水改修工事	入札	第1四半期
28	江井島中学校高圧受変電設備改修工事	大久保町西島680-5		300日間	電	高圧受変電設備改修工事	入札	第1四半期
29	明石中央体育会館受変電設備更新工事	大久保町松陰1126-47		450日間	電	高圧受変電設備改修工事	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
30	明石中央体育会館空調設備更新工事	大久保町松陰1126-47		360日間	管	空調設備改修工事	入札	第1四半期
31	錦が丘小学校消火設備改修工事	魚住町錦が丘1-17-5		210日間	管	消火設備改修工事	入札	第1四半期
32	明石市立市民会館熱源新設工事	中崎1丁目地内	令和9年1月15日	199日間	管	ガス吸収式冷温水機ほか一式 新設工事	入札	第1四半期
33	明石クリーンセンター焼却棟2階空気調和設備更新工事	明石市大久保町松陰1131	令和9年3月10日		管	空気調和設備 1式	入札	第2四半期
34	大窪松陰線ほか道路舗装工事	大久保町大窪地内	令和8年10月31日		ほ	舗装工 1式	入札	第1四半期
35	二見町地内舗装修繕工事	明石市二見町西二見地内	令和9年3月10日		ほ	舗装打換え工 1式	入札	第2四半期
36	大久保町地内舗装修繕工事	明石市大久保町大窪地内	令和9年3月31日		ほ	舗装打換え工 1式	入札	第3四半期
37	清水新田農道舗装工事	魚住町清水地内	令和9年3月10日		ほ	舗装工 1式	入札	第3四半期
38	林船上6号線ほか自転車通行空間整備工事	硯町3丁目地内ほか	令和9年1月29日		塗	薄層カラー舗装工 1式	入札	第2四半期
39	明石クリーンセンター破碎選別施設プラント設備保全工事	明石市大久保町松陰1131	令和9年3月10日		機	受入設備 1式 破碎設備 1式 搬送設備 1式 選別設備 1式 再生設備 1式 集塵設備 1式	入札	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
40	明石クリーンセンター焼却施設プラント設備保全工事	明石市大久保町松陰1131	令和10年3月10日		機	燃焼設備 1式 通風設備 1式 灰出設備 1式	入札	第1四半期
41	明石駅前立体駐車場 エレベーターリニューアル工事	山下町14-7		360日間	機	エレベーター更新工事	入札	第1四半期
42	二又用水井堰（江井島）改修工事	大久保町江井島地内	令和9年3月10日		機	鋼製起伏転倒堰更新工事 1式	入札	第1四半期
43	明石クリーンセンター第3次最終処分場調整ポンプ設備一式更新工事	明石市大久保町松陰1131	令和9年3月10日		機	ポンプ設備 1式	未定	第3四半期
44	西二見小池深井戸ポンプ更新工事	二見町西二見地内	令和9年3月10日		機	深井戸ポンプ更新工事 1箇所	未定	第3四半期
45	市営林崎住宅解体工事	林崎3丁目580番地	令和9年3月10日		解	長屋住宅の解体工事	入札	第2四半期

## 上下水道局

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
1	西明石南町1丁目雨水管布設工事	西明石町1丁目地内	令和9年3月10日		土	内径700mm管布設工 160.0m	入札	第1四半期
2	瀬戸第4号雨水幹線布設工事	二見町福里地内	令和11年3月9日		土	内径1650mm管推進工 330.0m	入札	第1四半期
3	谷八木ポンプ場海水混合施設保全工事	大久保町谷八木405	令和8年6月30日		土	土砂浚渫 1式	入札	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
4	材木町管渠工事	材木町地内	令和8年9月30日		土	内径1500mm管布設工 L=11.3m	入札	第1四半期
5	高丘3丁目管渠工事	高丘3丁目地内	令和8年10月31日		土	内径250mm管更生工 L=422.7m	入札	第1四半期
6	西島大歳排水路整備工事	大久保町西島地内	令和8年11月30日		土	内径500mm管布設工 L=124m、現場打集水 榦 N=12	入札	第1四半期
7	朝霧中央污水幹線ほか管渠工事	松が丘3丁目ほか地内	令和9年1月30日		土	内径250mm～600mm管布設工 L=106.4m	入札	第1四半期
8	和坂稲荷町地内配水管移設工事	和坂稲荷町地内	令和8年10月30日		土	内径150mm管布設工 35.0m	入札	第1四半期
9	荷山町ほか地内配水管布設替(その 3)工事	荷山町ほか地内	令和9年3月10日		土	内径150mm管布設工 160.0m 内径300mm管布設工 370.0m	入札	第1四半期
10	新明町ほか地内配水管布設替工事	新明町ほか地内	令和9年3月10日		土	内径100mm管布設替工 230.0m	入札	第1四半期
11	川崎町地内配水管布設替工事	川崎町地内	令和9年3月10日		土	内径200mm管布設替工 30.0m	入札	第1四半期
12	魚住町錦が丘3丁目ほか地内配水管 布設替(その2)工事	魚住町錦が丘3丁目ほ か地内	令和9年6月30日		土	内径75mm管布設工 240.0m 内径100mm管布設工 550.0m 内径150mm管布設工 370.0m	入札	第1四半期
13	高丘1丁目ほか地内配水管布設替 (その2)工事	高丘1丁目ほか地内	令和9年6月30日		土	内径75mm管布設工 540.0m 内径100mm管布設工 230.0m 内径150mm管布設工 300.0m 内径250mm管布設工 170.0m	入札	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
14	西島居屋敷雨水管布設工事	大久保町西島地内	令和9年3月10日		土	内径500mm管布設工 100.0m ポンプピット設置工 1箇所	入札	第2四半期
15	谷八木浜田雨水管布設工事	大久保町谷八木地内	令和9年3月10日		土	ポンプピット設置工 1箇所	入札	第2四半期
16	藤江川雨水幹線管渠工事	藤江中尾地内	令和9年2月28日		土	内径3000mm管更生工 L=52.5m	入札	第2四半期
17	藤江第2号雨水幹線ほか管渠工事	小久保1丁目ほか地内	令和9年2月28日		土	内径600mm～2200mm管更生工 L=91.5m	入札	第2四半期
18	大久保南部汚水幹線管渠工事	大久保町八木地内	令和9年3月10日		土	内径450mm管更生工 L=100.0m	入札	第2四半期
19	朝霧浄化センター汚水沈砂池防食工事	朝霧南町1丁目219	令和9年3月31日		土	防食工 1式	入札	第2四半期
20	船上浄化センター返流水管更新工事	船上町1-5	令和9年3月31日		土	返流水管、人孔改築 1式	入札	第2四半期
21	大久保浄化センター流入渠防食工事	大久保町八木742	令和9年3月31日		土	防食工 1式	入札	第2四半期
22	西新町3丁目ほか地内配水管布設替工事	西新町3丁目ほか地内	令和9年3月10日		土	内径250mm管布設工 230.0m	入札	第2四半期
23	松の内2丁目ほか地内配水管布設替工事	松の内2丁目ほか地内	令和9年7月30日		土	内径75mm管布設工 300.0m 内径250mm管布設工 50.0m 内径300mm管布設工 440.0m	入札	第2四半期
24	大久保町山手台2丁目ほか地内配水管布設替工事	大久保町山手台2丁目地内	令和9年7月30日		土	内径350mm管布設工 220.0m	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
25	国道2号和坂拡幅(6工区)管渠工事	和坂3丁目地内	令和9年3月10日		土	内径200~500mm管布設工 200.0m	入札	第3四半期
26	国道2号和坂拡幅(7工区)管渠工事	和坂稲荷町地内	令和9年3月10日		土	内径200~250mm管布設工 200.0m	入札	第3四半期
27	下水道管路内通信線撤去工事	市内一円	令和9年2月28日		土	通信線撤去工 L=5376.0m	入札	第3四半期
28	高丘3丁目(2工区)管渠工事	高丘3丁目地内	令和9年3月10日		土	内径250mm管更生工 L=253.2m	入札	第3四半期
29	船上幹線ほか管渠工事	新明町ほか地内	令和9年3月10日		土	内径350mm~1200mm管更生工 L=55.1m	入札	第3四半期
30	和坂3丁目地内配水管布設工事	和坂3丁目地内	令和9年6月30日		土	内径100mm管布設工 190.0m	入札	第3四半期
31	西明石北町1丁目地内配水管布設替工事	西明石北町1丁目地内	令和9年8月31日		土	内径100mm管布設工 20.0m 内径150mm管布設工 10.0m 内径250mm管布設工 10.0m 内径300mm管布設工 170.0m	入札	第3四半期
32	宮の上ほか地内配水管布設替工事	宮の上ほか地内	令和10年3月10日		土	内径150mm管布設工 150.0m	入札	第4四半期
33	和坂稲荷町地内配水管移設(その2)工事	和坂稲荷町地内	令和10年3月10日		土	内径100mm管布設工 70.0m	入札	第4四半期
34	魚住浄水場清掃排泥槽改修ほか工事	魚住町西岡2154-1	令和8年3月10日		建	構内改修工 1式	入札	第1四半期
35	中部配水場PC1号配水池屋上防水改修工事	大久保町大窪字戌亥谷3081	令和8年3月10日		建	屋上防水改修工 1式	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
36	船上第3号雨水幹線ゲート設備電気工事	本町1丁目地内	令和8年9月30日		電	ゲート設備機能増設 1式	未定	第1四半期
37	大久保浄化センター中央監視制御設備保全工事	大久保町八木742	令和9年3月10日		電	監視制御設備保全 1式	未定	第1四半期
38	明石川浄水場高度浄水処理設備電気工事	大道町1-11-1	令和8年3月10日		電	電気工事 1式	未定	第1四半期
39	鳥羽浄水場中央監視制御設備電気工事	鳥羽1506-1ほか	令和8年3月10日		電	電気工事 1式	未定	第1四半期
40	明石川浄水場中央監視制御設備電気工事	大道町1-11-1ほか	令和8年3月10日		電	電気工事 1式	未定	第1四半期
41	船上浄化センター自家発電設備保全工事	船上町1-5	令和9年3月10日		電	自家発電設備保全 1式	未定	第2四半期
42	西岡ポンプ場計測設備保全工事	魚住町西岡1474-1	令和9年3月10日		電	計測設備保守 1式	未定	第2四半期
43	船上浄化センター自家発電設備工事	船上町1-5	令和9年3月31日		電	自家発電設備改築 1式	入札	第2四半期
44	二見浄化センター汚泥消化タンク設備電気工事	二見町南二見3	令和9年3月31日		電	汚泥消化タンク設備改築 1式	入札	第2四半期
45	林ポンプ場自家発電設備工事	林3-18	令和9年3月31日		電	自家発電設備改築 1式	入札	第2四半期
46	朝霧ポンプ場自家発電設備保全工事	大蔵八幡町4-44	令和9年3月31日		電	自家発電設備保守 1式	未定	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
47	大久保浄化センターゲート設備電気工事	大久保町八木742	令和9年3月31日		電	ゲート設備改築 1式	入札	第2四半期
48	朝霧浄化センターゲート設備電気工事	朝霧南町1丁目219	令和9年3月31日		電	ゲート設備改築 1式	入札	第2四半期
49	鳥羽浄水場3系着水流量計更新工事	鳥羽1506-1	令和8年3月10日		電	電気工事 1式	未定	第2四半期
50	大久保浄化センター水処理施設上屋防水工事	大久保町八木742	令和9年3月10日		防	防水工 1式	入札	第2四半期
51	二見浄化センター放流ポンプ設備機械保全工事	二見町南二見3	令和8年9月30日		機	放流ポンプ設備保全 1式	入札	第1四半期
52	船上浄化センター処理施設機械保全工事	船上町1-5	令和9年3月10日		機	処理施設保全 1式	入札	第1四半期
53	浄化センター一軸ねじポンプ保全工事(単価契約)	大久保町八木742ほか	令和9年3月31日		機	汚泥濃縮設備保全 1式	入札	第1四半期
54	大久保浄化センター処理施設機械保全工事	大久保町八木742	令和9年3月10日		機	処理施設保全 1式	入札	第2四半期
55	二見浄化センター汚泥脱水設備機械保全工事	二見町南二見3	令和9年3月10日		機	汚泥脱水設備保全 1式	未定	第2四半期
56	二見浄化センター処理施設機械保全工事	二見町南二見3	令和9年3月10日		機	処理施設保全 1式	入札	第2四半期
57	西島居屋敷ポンプ施設設備工事	大久保町西島地内	令和9年3月10日		機	ポンプ設置 1箇所	入札	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
58	西岡ポンプ場スクリーンかす設備機械保全工事	魚住町西岡1474-1	令和9年3月10日		機	スクリーンかす設備保守 1式	未定	第2四半期
59	朝霧浄化センター汚泥脱水設備機械保全工事	朝霧南町1丁目219	令和9年3月10日		機	汚泥脱水設備保全 1式	未定	第2四半期
60	谷八木浜田ポンプ施設設備工事	大久保町谷八木地内	令和9年3月10日		機	ポンプ設置 1箇所	入札	第2四半期
61	朝霧浄化センター処理施設機械保全工事	朝霧南町1丁目219	令和9年3月10日		機	処理施設保全 1式	入札	第2四半期
62	大久保浄化センター最終沈殿池設備機械保全工事	大久保町八木742	令和9年3月10日		機	最終沈殿池設備保全 1式	未定	第2四半期
63	谷八木ポンプ場雨水ポンプ設備機械保全工事	大久保町谷八木405	令和9年3月10日		機	雨水ポンプ設備保守 1式	未定	第2四半期
64	藤江ポンプ場汚水ポンプ設備機械保全工事	藤江428-5	令和9年3月10日		機	汚水ポンプ設備保守 1式	未定	第2四半期
65	船上浄化センター汚水ポンプ設備機械保全工事	船上町1-5	令和9年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1式	未定	第2四半期
66	朝霧処理区ポンプ施設機械保全工事	上ノ丸3丁目1	令和9年3月10日		機	汚水ポンプ設備保全 1式	未定	第2四半期
67	林ポンプ場脱臭設備保全工事	林3-18	令和9年3月10日		機	脱臭設備保守 1式	未定	第2四半期
68	朝霧ポンプ場汚水ポンプ設備機械保全工事	大蔵八幡町4-44	令和9年3月10日		機	汚水ポンプ設備保守 1式	未定	第2四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
69	江井島ポンプ場汚水ポンプ設備機械 保全工事	大久保町西島1204-9	令和9年3月10日		機	汚水ポンプ設備保守 1式	未定	第2四半期
70	二見浄化センター最終沈殿池設備工 事	二見町南二見 3	令和9年3月31日		機	最終沈殿池設備改築 1式	入札	第2四半期
71	朝霧浄化センターゲート設備機械工 事	朝霧南町1丁目219	令和9年3月31日		機	ゲート設備改築 1式	入札	第2四半期
72	大久保浄化センターゲート設備機械 工事	大久保町八木742	令和9年3月31日		機	ゲート設備改築 1式	入札	第2四半期
73	狩口ポンプ施設設備工事	大蔵谷字狩口地内	令和9年3月31日		機	ポンプ施設改築 1式	入札	第3四半期
74	大蔵八幡ポンプ施設設備工事	大蔵八幡 1	令和9年3月31日		機	ポンプ施設改築 1式	入札	第3四半期
75	二見浄化センター汚泥焼却設備脱水 汚泥貯留槽設備工事	二見町南二見 3	令和9年3月31日		機	汚泥焼却設備改築 1式	入札	第4四半期
76	二見浄化センター汚泥消化タンク設 備機械工事	二見町南二見 3	令和9年3月31日		機	汚泥消化タンク設備改築 1式	入札	第4四半期
77	明石川浄水場高度浄水設備機械保全 工事	大道町1-11-1	令和8年3月10日		水	電気設備保全工事 1式	未定	第1四半期
78	明石川浄水場送水ポンプ設備電気保 全工事	大道町1-11-1	令和8年3月10日		水	送水ポンプ設備保全工事 1式	未定	第1四半期
79	鳥羽浄水場ほか処理施設機械保全工 事	鳥羽1506-1	令和8年3月10日		水	処理施設機械保全工事 1式	入札	第1四半期

番号	件名	工事場所 (明石市は省略)	終了日	期間	工種	概要	発注方法	発注時期
80	明石川浄水場処理施設機械保全工事	大道町1-11-1	令和8年3月10日		水	処理施設機械保全工事 1式	入札	第1四半期
81	魚住浄水場ほか処理施設機械保全工事	魚住町西岡2154-1	令和8年3月10日		水	処理施設機械保全工事 1式	入札	第1四半期
82	魚住浄水場排水処理設備機械保全工事	魚住町西岡2154-1	令和8年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第1四半期
83	西部配水場電気設備保全工事	大久保町西脇795	令和8年3月10日		水	電気設備保全工事 1式	未定	第1四半期
84	鳥羽浄水場排水処理設備機械保全工事	鳥羽1506-1	令和8年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第2四半期
85	明石川浄水場排水処理設備機械保全工事	大道町1-11-1	令和8年3月10日		水	排水処理設備機械保全工事 1式	未定	第2四半期