

令和 7 年度発注予定コンサルタント業務一覧表（第 3 回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている業務内容ですので、業務の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において業務名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、業務ごとの発注時期の順で記載しています。
- 注意 4 この一覧表に記載している業務は、明石市契約規則第 52 条第 2 号アに規定する工事に直接関連するものに限ります。

明石市

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	藤江駅周辺歩道整備等詳細設計業務委託	藤江地内	令和8年3月10日		建コン	歩道等詳細設計 1 式	入札	第3四半期
2	橋梁修繕詳細設計業務委託	市内	令和8年3月31日		建コン	橋梁修繕詳細設計 4橋	入札	第3四半期
3	大久保428号線他詳細設計業務委託	大久保町大窪地内	令和8年3月31日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第3四半期
4	西明石86号線他詳細設計業務委託	和坂1丁目地内	令和8年3月31日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第3四半期

上下水道局

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	西島居屋敷ほか雨水管実施設計業務委託 (詳細)	大久保町西島ほか地内	令和8年3月10日		建コン	新設・詳細設計	入札	第3四半期
2	管渠改築実施設計（その3）業務委託	市内一円	令和8年3月10日		建コン	改築・詳細設計	入札	第3四半期
3	古城川雨水幹線修繕実施設計業務委託	硯町3丁目ほか	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
4	船上浄化センター返流水管実施設計業務 委託	船上町1－5	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
5	大久保浄化センター水処理施設漏水補修 等設計業務委託	大久保町八木7 4 2	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
6	二見浄化センター汚泥焼却設備実施設計 (その2) 業務委託	二見町南二見 3	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
7	大久保浄化センター汚水ポンプ設備実施 設計業務委託	大久保町八木 7 4 2	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
8	朝霧浄化センターゲート設備実施設計業 務委託	朝霧南町 1 丁目 2 1 9	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
9	ポンプ施設監視制御設備設計業務委託	上ノ丸 3 丁目 1 ほか	令和8年3月10日		建コン	基本設計・詳細設計	入札	第3四半期
10	船上浄化センター自家発電設備実施設計 業務委託	船上町 1 - 5	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期