

令和04年度 中心市街地歩行者・自転車通行量調査業務委託

設計書

(当初設計)

業務番号

業務名

履行場所 明石市本町一丁目ほか 地内

工 種

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-04. 08. 01 (0)		
	今 回		前 回
旅費交通費率計上	01 自動率計上する		

工事費内訳書

頁0-0002/0015

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量委託費							
交通量調査							
交通量調査							
道路交通量調査							
直接費計（交通量調査） 旅費×、電子×				式			工種 第0001号明細表
純調査費							
諸経費							
				式			
測量作業価格							
業務価格計							

工事費内訳書

頁0-0003/0015

[illegible]

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路交通量調査(業務計画)					
	1	業務			施工 第0-0001号内訳表
道路交通量調査(準備費)					
	1	式			施工 第0-0002号内訳表
交通量観測 [昼間8時間]					
	1	式			施工 第0-0006号内訳表
道路交通量調査(打合せ) 当初・最終					
	2	回			施工 第0-0008号内訳表
道路交通量調査(資料整理)					
	1	式			施工 第0-0009号内訳表
合 計					
	1	式			

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0005/0015

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

業務	当り
----	----

[illegible]

頁0-0006/0015

当り

[illegible]

施工单価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0015

道路交通量調査(現地確認)

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0008/0015

道路交通量調査(器材運搬)

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0009/0015

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

式 当り

[illegible]

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0010/0015

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

1 式 当り

[illegible]

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0011/0015

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0012/0015

交通量観測 [昼間8時間]

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

頁0-0013/0015

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0014/0015

道路交通量調査(打合せ)

[規格 1]当初・最終

[規格 2]

[摘要]

9

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0015/0015

道路交通量調査(資料整理)

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

中心市街地歩行者・自転車通行量調査業務委託

数 量 計 算 書

数量總括表

委託名:

中心市街地歩行者・自転車通行量調査業務委託

[illegible]

中心市街地歩行者・自転車通行量調査業務委託仕様書

1 業務目的

明石市中心市街地のまちのにぎわいの変化などを把握することを目的とする。

2 委託期間

契約締結日の翌日から 2022 年 11 月 15 日まで

3 業務内容

(1) 打合せ・作業計画

- ・ 目的の円滑な進行のため、調査前及び必要に応じて、本市と打合せを行い、作業計画を作成すること。
- ・ 調査日までの打合せの内容は、受託者が協議録を作成し、調査日までに提出すること。
- ・ 作業計画は、調査日の 1 週間前までに本市に提出すること。
- ・ 調査地点ごとに必要な人員及び配置方法は、受託者の判断で決定すること。
- ・ 調査地点ごとに調査員を配置し、撮影したものを一覧表にし、作業計画に添付すること。
- ・ 調査日までに受託者が調査地点の周辺店舗、住宅などに調査の案内ビラを配布し、承諾を得ること。
- ・ 配布する案内ビラを作業計画に添付すること。
- ・ 数取器、いす、筆記具などの調査に必要な備品、消耗品などは、受託者が準備すること。
- ・ 道路使用許可申請等の必要な申請は、受託者が行うことし、申請に係る費用は受託者の負担とする。
- ・ その他調査に必要な事項は、受託者の負担の上、準備及び調整を行うこと。

(2) 歩行者・自転車通行量調査

ア 調査日時及び調査地点

調査日時	10 月 16 日(日曜日)及び 10 月 17 日(月曜日)の 2 日間 10 時から 18 時までの 8 時間
調査地点	中心市街地内 23 地点(別紙 1 のとおり)(地点により調査箇所・断面数が異なる)

イ 調査方法

各調査地点を通過する歩行者などの分類ごとに、方向別(東西又は南北)で断面別(片側又は両側)通行量を 30 分単位として計測する。

分類	備考
歩行者	以下の分類以外の者
自転車	乗っている(後部座席等含む)者、押している者
ベビーカー	介助者は歩行者としてカウントする
身体障害者	車いす利用者(電動車いす含む)又は白杖使用者 介助者は歩行者としてカウントする

※イベント来場者、遠足などの臨時的な通行量の増加がある場合は、報告書に記載すること。

ウ その他


- ・調査日について、最終的に周辺のイベント開催状況、天候などを考慮し、10月13日(木曜日)までに打合せの上、確定させる。歩行者・自転車通行量に影響があると考えられる場合は、調査を順延し、10月23日(日曜日)及び10月24日(月曜日)に調査を行う。以後、1週間ずつ順延する。
- ・調査地点及び分類ごとに調査結果の整理を行い、調査日翌日の午前11時までに様式1を作成し、提出すること。本市確認のもと、調査方法に誤りが認められた場合は、1週間後の同じ曜日に再調査を行うこと。
- ・調査地点について、周辺の工事状況などにより、調査不能と本市が認めた場合は、協議の上、調査場所を変更する。
- ・調査日の順延、再調査となった場合も、委託料の増額はしないものとする。

(3) 報告書の作成

- ・事業完了後に成果品として次のものを各1部提出する。
 - ① 様式2
 - ② 協議録(調査日以降打合せした場合)
 - ③ 作業計画、作業計画の添付資料、様式1、様式2及び協議録の電子データ一式(CD-R又はそれに類するもの)

※本業務の成果品は、本市に帰属し、本市が自由にこの資料の加工、コピー、ホームページの作成、増刷などして公表できるものとする。

【調査地点（位置図）】



【調査地点】

No.	調査地点	断面	方向
1	明石駅北側出入口	両側(東西)	南北
2	明石駅南側出入口	両側(東西)	南北
3	明石駅南側駅前広場	両側(東西)	南北
4	東仲ノ町西口	両側(東西)	東西
5	国道2号大明石1丁目交差点(西側)	片側(東西)	南北
6	国道2号大明石1丁目交差点(東側)	片側(東西)	南北
7	国道2号立体横断歩行者道路	両側(東西)	南北
8	国道2号明石駅前交差点(西側)	片側(東西)	南北
9	国道2号明石駅前交差点(東側)	片側(東西)	南北
10	金光教明石教会前	両側(東西)	南北
11	錦通り	両側(東西)	南北
12	旧三菱UFJ銀行前	片側(東西)	南北
13	魚の棚商店街西口	両側(南北)	東西
14	魚の棚商店街東口	両側(南北)	東西
15	玉澤ビル前	両側(東西)	南北
16	本町通り中央北側	両側(東西)	南北
17	富貴園前	片側(南北)	東西
18	藤江屋分大前	片側(南北)	東西
19	ワコーレヴィストーレ明石前	両側(東西)	南北
20	光明寺前	両側(南北)	東西
21	錦江橋	両側(東西)	南北
22	中崎橋	片側(南北)	東西
23	勤労福祉会館前	両側(東西)	南北

【(参考)過去の調査結果】

2020年度		2021年度	
10.18(日)	10.19(月)	10.10(日)	10.11(月)
16,894	9,151	11,429	8,097
28,745	21,719	21,810	21,040
23,189	17,185	21,882	17,992
19,618	13,190	16,335	11,598
2,692	2,566	2,445	2,526
4,371	3,025	3,826	3,188
5,492	3,730	5,406	3,759
4,936	3,450	4,628	3,673
3,143	2,338	3,113	2,559
6,378	4,112	5,173	3,747
5,864	3,556	5,092	3,464
5,285	3,214	4,774	3,126
5,998	2,825	4,852	2,723
6,647	2,975	6,472	2,874
2,728	2,063	2,466	1,966
1,598	1,029	1,372	1,005
1,058	782	1,073	777
1,151	656	1,148	840
2,001	1,211	1,647	1,067
1,385	1,182	1,439	1,267
2,511	1,377	2,031	1,031
1,003	350	854	394
724	1,425	648	1,393

中心市街地歩行者・自転車通行量調査

調査地点：

調査日： 年 月 日

方向	→					→					合計				
区分	歩行者	自転車	ベビーカー	身体障害者	合計	歩行者	自転車	ベビーカー	身体障害者	合計	歩行者	自転車	ベビーカー	身体障害者	合計
10：00～10：30															
10：30～11：00															
11：00～11：30															
11：30～12：00															
12：00～12：30															
12：30～13：00															
13：00～13：30															
13：30～14：00															
14：00～14：30															
14：30～15：00															
15：00～15：30															
15：30～16：00															
16：00～16：30															
16：30～17：00															
17：00～17：30															
17：30～18：00															
8時間合計															

特記事項(イベントへの来場者、小学校の遠足など臨時的な通行量の増加があれば時間と様子を記入してください。)

中心市街地歩行者・自転車通行量調査結果一覧

No.	調査地点	2022年度	
		10.16(日)	10.17(月)
1	明石駅北側出入口		
2	明石駅南側出入口		
3	明石駅南側駅前広場		
4	東仲ノ町西口		
5	国道2号大明石1丁目交差点(西側)		
6	国道2号大明石1丁目交差点(東側)		
7	国道2号立体横断歩行者道路		
8	国道2号明石駅前交差点(西側)		
9	国道2号明石駅前交差点(東側)		
10	金光教明石教会前		
11	錦通り		
12	旧三菱UFJ銀行前		
13	魚の棚商店街西口		
14	魚の棚商店街東口		
15	玉澤ビル前		
16	本町通り中央北側		
17	富貴園前		
18	藤江屋分大前		
19	ワコーレヴィストーレ明石前		
20	光明寺前		
21	錦江橋		
22	中崎橋		
23	勤労福祉会館前		