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明石市立文化博物館地下倉庫給水管等更新業務特記仕様書 

 

１ 業務概要 

業務名称  明石市立文化博物館地下倉庫給水管等更新業務 

場  所  明石市上ノ丸２丁目１３－１（以下、「現場」という。） 

期  間  契約の翌日から、令和６年２月９日（金）まで 

概  要  明石市立文化博物館地下倉庫給水管等の更新 

２ 支払条件 

  完成確認後、一括支払い 

３ 特記事項 

(1)  受注者は、業務にあたり要求性能を確保できるよう施工方法・内容を十分確認し、施設の

行事や安全対策等に十分配慮の上、業務を行うこと。 

(2)  業務担当技術者は、履行期間中原則として変更しないこと。 

(3)  万一、事故や苦情が発生した場合には、速やかに対応するとともに、対応内容を記録し、

本市担当職員に報告すること。 

(4)  業務着手前に敷地内外（敷地内の既存建物、近接建物、道路等の構造物など）の写真撮影

を行い、業務完成時に現状復旧が行われているか確認すること。 

(5)  業務期間中は、作業内容の必要に応じて交通誘導員を配置して、通行人の安全を確保する

こと。 

(6)  作業工程、仮設計画等の作成及び作業にあたっては、関係部局と十分に事前打ち合わせを

行い、施設の運営に支障が生じないように配慮すること。 

(7) 現場での作業は以下の日程で実施すること。 

  地下倉庫での作業 令和５年１０月１６日（月）～１０月２７日（金） 

   原則として、上記日程で実施すること。不測の事態により実施できない場合は協議の上、

以下日程での実施も可能とする。 

   令和６年１月１５日（月）～１月２６日（金） 

(8) 敷地内は、全面禁煙とする。 

(9) 本修繕を施工するにあたって、必要な用水・電力は施設より支給するものとする。 

(10) 本業務に係る車両の駐車場所は、本市担当係員との調整による。 

(11) 仕様書等に記載がなくても、業務上必要なことは受注者の負担により履行期間内に責任を

持って解決すること。ただし、受注者の責によらない問題により発生した費用の負担は協議に

よるものとする。 

４ 業務内容 

 (1) 業務場所 

   別添図面による 

 (2) 業務内容 

  ・地下倉庫給水管更新 

  ・地下倉庫給水管更新に伴う１階給水管（１階トイレ、１階事務室内給湯室、空調系統）の更

新 

  ・地下暗室写真現像用流し台撤去（給排水管の閉塞含む） 
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  ・１階空調バルブ更新 

※倉庫から立ち上がり給水管の交換範囲は、１階フロア上までとするが、条件により協議と    

する。 

※倉庫内は、壁面に断熱ボードがあるため、復旧のこと。また必要に応じて、区画処理、防

水処理を実施のこと。 

 (3) その他 

  ・業務に伴う断水期間は上記３(7)の現場作業日程に含み、断水期間を可能な限り短くするこ

と。 

  ・地下倉庫での作業は、高所作業車（クローラタイプ）を使用し、作業エリア以外は当市職員  

の入室を可能とすること。 

 


