


























符 号		C1	C1' C6 C8	C2	C2'	C3 C5	C4	C7	C9 C9'	
5 階柱断面	柱頭	4C1に全断	4C1'に全断		4C2'に全断	4C3に全断				
	柱脚									
4 階柱断面	柱頭									
	柱脚									
3 階柱断面	柱頭		2C1'に全断	2C2に全断	2C2'に全断	2C1に全断	2C4に全断	2C7に全断		
	柱脚									
2 階柱断面	柱頭					2C1に全断				
	柱脚									
1 階柱断面	柱頭					1C1に全断	1C2に全断	1C2'に全断		 7-7°は D13-100 @ 9°45' 7-7° は A縦目録に入る。
	柱脚									

明石市政政局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事	
K 10-103	代表設計者 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	建築工事 10: 中崎分署棟	最終版 2024.03.25
		柱断面表	最終版 2024.03.25
安井建築設計事務所		最終契約版	

号	RG1		RG3	RG3'	RG8	RG4	RG5	RG6	RG7						
位置	OE C LE		E C	E C	E C	OE C LE	E C		E C						
1階梁断面								RG4に全断							
スパン・ラップ	900-150@		900-150@	900-150@	900-150@	900-150@	900-150@		900-150@						
号	5G1			5G3	5G8	5G4	5G5	5G6	5G7						
位置	E C			E C	E C	E C	E C		OE C LE						
5階梁断面									5G4に全断						
スパン・ラップ	900-200@			900-150@	900-150@	D13-200@	D13-150@		D13-200@						
号	4G1	4G2	4G3	4G3'	4G8	4G4	4G5	4G6	4G7	4G9	4G10	4G10'			
位置	E C	E C G34/E	OE C LE	OE C LE	OE C LE	OE C LE	E C		OE C LE		E C	E C			
4階梁断面										4G1に全断					
スパン・ラップ	900-150@	900-150@	D13-200@		900-150@	900-150@	D13-150@		D13-200@		900-150@	900-150@			
号	3G1	3G2	3G3	3G3'	3G8	3G4	3G5	3G6	3G7	3G9	3G10	3G10'			
位置	E C	E C	E C	E C	E C	E C	OE C LE				E C	E C			
3階梁断面									3G1に全断	3G3に全断	2G9に全断				
スパン・ラップ	900-150@	D13-150@	D13-150@	900-150@	D13-200@	D13-200@	D13-200@				900-150@	900-150@			
号	2G1	2G2	2G3	2G3'	2G8	2G4	2G5	2G6	2G7	2G9	2G10	2G10'			
位置	OE C LE		E C	E C	E C					E C	E C	E C			
2階梁断面		2G1に全断				2G1に全断	2G1に全断	2G1に全断	2G3に全断						
スパン・ラップ	D13-150@		D13-150@	900-150@					900-150@	900-150@	900-150@	D13-150@			
号	中2G1	中2G2		中2G3	中2G8					中2G9					
位置	E C														
中2階梁断面		中2G1に全断		2G9に全断	中2G1に全断	中2G1に全断	中2G1に全断		2G9に全断						
スパン・ラップ	900-150@														

梁高600以上で2-9φ 1050-4-9φ 1500以上で6-9φ 腹筋は入数φ

明石市政政局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事	
K 10-105	代表設計者 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	建築工事 10:中崎分署棟 梁断面表	最終版 2024.03.25 見積版 2024.03.25 最終契約版
		安井建築設計事務所	




X 6 通り 架構図 1/50

※特記なき限り全て撤去

 明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
	K	建築工事 10: 中崎分署棟	最終版 2024.03.25
	10-106	架構図 1	見積版 2024.03.25
	安井建築設計事務所		最終契約版

1972年新築図



明石市政策局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事	
K 10-108	代表設計者 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	建築工事 10:中崎分署棟	最終版 2024.03.25
		床版配筋図	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

※特記なき限り全て撤去

アスベスト含有材料凡例	※特記なき限り右記
Pタイル	t2.0mm
ビニル床タイル	t2.0mm
ビニル巾木	t2.0mm
ケイカル板	t6.0mm
石膏ボード	t6.0mm

石膏ボード	t9.5mm
石膏ボード	t21.5mm
石膏ボード	t28.5mm
ビニル床シート	t2.0mm
仕上塗材	t2.0mm

有孔フレキシブルボード	t6.0mm
岩綿吸音板	t21.5mm
フレキシブルボード	t6.0mm
タイル	t10.0mm
ビニル床シート	t2.5mm

ビニル床シート	t2.5mm
---------	--------

アスベスト調査 結果一覧表

■ 調査			
■ 対象建築物	施設名	明石市役所 中島分署様 1F	二次調査 (現場調査)
	竣工年	1972年	株式会社 ニアスセムクリート
	所在地	兵庫県明石市中崎町1丁目5番1号	株式会社 ニアスセムクリート
	構造・階数	RC造 5階建	調査責任者 中川 英人
■ 分析			
延床面積		2,545㎡	分析会社 日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング (書面調査)				二次スクリーニング (現場調査)				分析結果								
		部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	採取の有無	建材名	試料 No.	特記事項	判断 根拠	含有の有無	石綿の種類	報告書 No.	ハット い%	試料 採取日	備考	
西側倉庫		天井	パーライト吹付	調査資料③での 書面調査	あり	竣工年度によりサランPA	採取	パーライト吹付	107			なし						
		壁	パーライト吹付		あり	サランPAの代替装填	○											
		壁	珪藻層タイル		なし	材料が不明	○											
		壁	モルタル		なし	材料が不明	○											
		床	モルタル		なし	材料が不明	○											
北側倉庫		-	配管保温材	あり	竣工年度によりサランPB	採取	配管保温材	108		現場にて確認。試料No.109と同素材と判断	分析	含有あり	ケイカル板	3.1%	③	II	R3.7.22	
		天井	リシン吹付	あり	竣工年度によりサランPC	採取	リシン吹付	109			分析	なし			0.4%			
		天井	パーライト吹付	あり	サランPAの代替装填	○												
		壁	仕上塗材	あり	サランPAの代替装填	○												
		壁	ALC板	なし	材料が不明	○												
		壁	珪藻層タイル	調査資料③での 書面調査	なし	材料が不明	○											
		壁	モルタル		なし	材料が不明	○											
		床	モルタル		なし	材料が不明	○											
		-	配管保温材		あり	竣工年度によりサランPD	採取											
		天井	グラスボード		あり	サランPAの代替装填	×	化粧石こうボード		試料No.111と同素材と判断								
受付		壁	モルタル	調査資料③での 書面調査	なし	材料が不明	○											
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-											
		床	タイル		あり	竣工年度によりサランPE	採取	Pタイル	110	試料No.115と同素材と判断	分析	含有あり	ケイカル板	0.2%	③	III	R3.7.22	
		天井	グラスボード		あり	竣工年度によりサランPF	採取	化粧石こうボード	111		分析	なし						
		壁	グラスボード		あり	サランPAの代替装填	○											
真機材庫 (南)		壁	仕上塗材	調査資料③での 書面調査	あり	サランPAの代替装填	○											
		壁	モルタル		なし	材料が不明	○											
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-											
		床	ビニルシート		あり	サランPAの代替装填	○	ビニル巾木		試料No.115と同素材と判断								
		天井	ケイ酸カルシウム板		あり	サランPAの代替装填	○	長尺シート		試料No.111と同素材と判断								
廊下		壁	仕上塗材	調査資料③での 書面調査	あり	サランPAの代替装填	○	採取	仕上塗材	112		分析	なし					
		壁	グラスボード		あり	サランPAの代替装填	○											
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサランPH	採取	ビニル巾木	115		分析	なし						
		床	ビニルシート		あり	竣工年度によりサランPI	採取	長尺シート	116		分析	なし						
		天井	石綿でサンド吸		あり	竣工年度によりサランPJ	採取	ケイ酸カルシウム板	113		分析	なし						
消音室		天井	モルタル	調査資料③での 書面調査	なし	材料が不明	○											
		壁	仕上塗材		あり	サランPAの代替装填	○											
		壁	珪藻層タイル		あり	サランPAの代替装填	○											
		床	モルタル		あり	サランPAの代替装填	○											
		床	タイル		あり	サランPAの代替装填	×	モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
玄関ホール		天井	グラスボード	調査資料③での 書面調査	あり	サランPAの代替装填	×	採取	化粧石こうボード		試料No.111と同素材と判断							
		壁	岩綿吸音板		あり	図面にて確認のため、現地確認	○											
		壁	珪藻層タイル		なし	材料が不明	○											
		壁	珪藻層タイル		あり	サランPAの代替装填	○											
		階段裏	パーライト吹付		あり	竣工年度によりサランPK	採取	パーライト吹付	114		分析	なし						
ボンプ室		天井	パーライト吹付	調査資料③での 書面調査	あり	サランPAの代替装填	○	採取	パーライト吹付									
		壁	モルタル		なし	材料が不明	○											
		床	モルタル		なし	材料が不明	○											
		-	配管保温材		あり	サランPAの代替装填	-	配管保温材		現場にて確認。試料No.108と同素材と判断	分析	含有あり	ケイカル板	-	-	II	-	試料No.108分析結果から判断
		天井	グラスボード		あり	サランPAの代替装填	×	化粧石こうボード		試料No.111と同素材と判断								
前室 1 (脱衣室横)		壁	グラスボード	調査資料③での 書面調査	あり	サランPAの代替装填	○											
		壁	仕上塗材		あり	サランPAの代替装填	○											
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-											
		床	ビニルシート		あり	サランPAの代替装填	○	ビニル巾木		試料No.115と同素材と判断								
		天井	ケイ酸カルシウム板		あり	サランPAの代替装填	○	長尺シート		試料No.115と同素材と判断								

アスベスト調査 結果 一覧表

■ 対象建築物

施設名

明石市役所

竣工年

1977年

所在地

兵庫県明石市中崎町1丁目5番1号

構造・階数

RC造 5階建

延床面積

2,545㎡

■ 調査

調査会社

株式会社 ニチアスセムクリート

二次調査（現場調査）

株式会社 ニチアスセムクリート

調査責任者

中川英人

■ 分析

分析会社

日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	部位	建材名	一次スクリーニング（事前調査）		二次スクリーニング（現場調査）										
				調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	採取の位置	建材名	試験 No.	特記事項	判断 理由	含有率	石綿の種類	報告書 NO.	分析結果	備考
地下	地下	天井	フラスターボード	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度によりフッパン/A	×	化粧石こうボード	122							
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		壁	フラスターボード	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/A/Dの代替候補	○									
		巾木	不明	調査資料③での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-									
		床	タイル	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度によりフッパン/B	○	採取	ビニル巾木	123	他フロアと同種類と判断、1/2Fで採取					
	和室	天井	木板	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○		化粧合板		材料から判断、石綿なし					
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		壁	木板	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		床	たたみ	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		-	配管保温材	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度によりフッパン/C	○	採取	配管保温材	124	試験No.122と同素材と判断					
地上	倉庫	天井	フラスターボード	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/A/Dの代替候補	×	化粧石こうボード								
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		壁	磁器質タイル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		壁	石喰ビニル板	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Gの代替候補	○	採取	フッパンシルボード	125	ビニル巾木は他フロアと同種類と判断、1/2Fで採取					
		巾木	不明	調査資料③での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		試験No.123と同素材と判断、採取せず					
	倉庫	天井	タイル	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Bの代替候補	○	あり	タイル		試験No.122と同素材と判断、採取せず					
		天井	フラスターボード	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度によりフッパン/D	×	採取	化粧石こうボード							
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		壁	フラスターボード	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/A/Dの代替候補	○		ビニル巾木	126	他フロアと同種類と判断、1/2Fで採取					
		巾木	不明	調査資料③での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		化粧合板		材料から判断、石綿なし					
清掃員待機室	清掃員待機室	天井	ビニルシート	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度によりフッパン/E	○	採取	ビニル巾木	127	材料から判断、石綿なし					
		床	木板	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○		化粧合板							
		天井	岩綿吸音板	調査資料③での書面調査	あり	材料から判断	○	採取	岩綿吸音板							
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		壁	フラスターボード	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/A/Dの代替候補	○									
	清掃員待機室	天井	不明	調査資料③での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		他フロアと同種類と判断、1/2Fで採取					
		床	たたみ	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○		タイル		試験No.123と同素材と判断					
		床	タイル	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Bの代替候補	○									
		天井	岩綿吸音板	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Gの代替候補	○									
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
リフレッシュルーム	リフレッシュルーム	壁	フラスターボード	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/A/Dの代替候補	○		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断、1/2Fで採取					
		巾木	不明	調査資料③での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		タイル		試験No.123と同素材と判断					
		床	タイル	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Bの代替候補	○		スチロフォーム		材料から判断、石綿なし					
		天井	断熱材	調査資料③での書面調査	あり	図面未確認のため、現地確認	○		スチロフォーム		他フロアと同種類と判断、1/2Fで採取					
機械室	機械室	壁	不明	調査資料③での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断、1/2Fで採取					
		巾木	不明	調査資料③での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		タイル		試験No.123と同素材と判断					
		床	タイル	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Bの代替候補	○		フッパンシルボード		試験No.125と同素材と判断					
		天井	石喰ビニル板	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Gの代替候補	○		フッパンシルボード		試験No.125と同素材と判断、採取せず					
廊下	廊下	壁	磁器質タイル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○		フッパンシルボード		試験No.125と同素材と判断					
		壁	石喰ビニル板	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Bの代替候補	○		フッパンシルボード		試験No.123と同素材と判断					
		床	タイル	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Bの代替候補	○		化粧石こうボード		試験No.122と同素材と判断					
		天井	フラスターボード	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/A/Dの代替候補	○		フッパンシルボード		試験No.125と同素材と判断、採取せず					
調査室	調査室	壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○		フレキシブルボード		他フロアと同種類と判断、採取せず					
		壁	石喰ビニル板	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度によりフッパン/G	○		ビニル巾木		材料から判断、石綿なし					
		巾木	ソフト巾木	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度によりフッパン/G	○		タイル/カーペット		試験No.122と同素材と判断					
		床	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	×		化粧石こうボード		試験No.125分析結果から判断					
洗面コーナー	洗面コーナー	天井	フラスターボード	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/A/Dの代替候補	×		フレキシブルボード		他フロアと同種類と判断、1/2Fで採取					
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		壁	磁器質タイル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○									
		巾木	不明	調査資料③での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断、1/2Fで採取					
		床	タイル	調査資料③での書面調査	あり	フッパン/Bの代替候補	○		タイル		試験No.122と同素材と判断					

明石市政策局 企画・調整室

＜代表設計者＞

一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号

南浦 琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K

解体工事 10：中崎分署棟

10-110

アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

最終版

2024.03.25

見検版

2024.03.25

最終契約版

アスベスト含有材料凡例 ※特記なき限り右記	Pタイル t2.0mm	石膏ボード t9.5mm	有孔フレキシブルボード t6.0mm
	ビニル床タイル t2.0mm	石膏ボード t21.5mm	岩綿吸音板 t21.5mm
	ビニル巾木 t2.0mm	石膏ボード t28.5mm	フレキシブルボード t6.0mm
	ケイカル板 t6.0mm	ビニル床シート t2.0mm	タイル t10.0mm
	石膏ボード t6.0mm	仕上塗材 t2.0mm	ビニル床シート t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物			
施設名	明石市役所 中務分庁棟 3F	■調査	
竣工年	1972年	一次調査（前面調査）	二次調査（現場調査）
所在地	兵庫県明石市中崎町 1丁目5番 1号	株式会社 ニチアスセムクリート 調査責任者	株式会社 ニチアスセムクリート 中川 英人
構造・階数	RC造・階建	■分析	
延床面積	2,545㎡	分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	部位	建材名	一次スクリーニング（前面調査）		二次スクリーニング（現場調査）		分析結果	
				調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	採取の有無	建材名	試験No.
1	通廊室	天井	石綿セメント板		あり	竣工年度は不明	採取	フレキシブルボード	128
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	〇		
		壁	繊維質タイル		なし	材料から判断	〇		
		巾木	不明		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
	335会議室	床	ビニルシート		あり	竣工年度は不明	採取	長尺シート	129
		天井	岩綿吸音板		あり	竣工年度は不明	〇		
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	〇		
		壁	プラスチックボード		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
	会議室B	床	タイル		あり	竣工年度は不明	採取	Pタイル	130
		壁	プラスチックボード	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	〇	化粧石膏ボード	131
		巾木	不明		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
		床	タイル		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
2	336会議室	天井	プラスチックボード		あり	竣工年度は不明	採取	Pタイル	132
		壁	プラスチックボード	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度は不明	〇	化粧石膏ボード	133
		巾木	不明		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
		床	タイル		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
	会議室A	天井	プラスチックボード		あり	竣工年度は不明	採取	Pタイル	134
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	〇		
		壁	プラスチックボード		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
		巾木	不明		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
	男子更衣室	天井	プラスチックボード		あり	竣工年度は不明	採取	Pタイル	135
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度は不明	〇		
		壁	プラスチックボード		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
		巾木	不明		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
3	女子更衣室	天井	プラスチックボード		あり	竣工年度は不明	採取	Pタイル	136
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	〇		
		壁	プラスチックボード		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
		巾木	不明		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
	浴室	天井	プラスチックボード		あり	竣工年度は不明	採取	Pタイル	137
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度は不明	〇		
		壁	プラスチックボード		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
		巾木	不明		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
	廊下	天井	プラスチックボード		あり	竣工年度は不明	採取	Pタイル	138
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度は不明	〇		
		壁	プラスチックボード		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
		巾木	不明		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
	廊下	天井	プラスチックボード		あり	竣工年度は不明	採取	Pタイル	139
		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度は不明	〇		
		壁	プラスチックボード		不明	図面不確認のため、現地確認	-		
		巾木	不明		不明	図面不確認のため、現地確認	-		

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事	
	K	解体工事 10: 中崎分署棟
	10-111	アスベスト調査報告書
	安井建築設計事務所	

最終版	2024.03.25
見解版	2024.03.25
最終契約版	

アスベスト調査結果一覧表

調査

調査会社	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査責任者	株式会社 ニアスセムクリート 中川英人	株式会社 ニアスセムクリート 中川英人

■ 分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社
------	----------------

階数	部屋名	一次スクリーニング (片面調査)				二次スクリーニング (現場調査)				分析結果									
		部位	建材名	調査方法	石壁等の可燃性	特記事項	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	判別根拠	含有の集	石壁の種類	含有率	検査No.	判定結果	備考		
講堂兼訓練センター		天井	石膏ボード	調査資料③での書面調査	あり	竣工年度は、サングラフA	○	フレキシブルボード	134		分析	含有あり	91%以上	19%	②	III	R3.7.22		
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○	採取	有れし、キシムボード	135		分析	含有あり	91%以上	21%	②	III	R3.7.22	
		床	木床		なし	材料から判断	○	採取				分析	なし						
		天井	バーライト吹付		あり	竣工年度は、サングラフB	○	採取	バーライト吹付	136		分析	なし						
倉庫 (南)		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○												
		天井	モルタル		なし	材料から判断	○												
		天井	石膏ボード		あり	竣工年度は、サングラフC	×	採取	岩綿吸音板	137		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○	採取	石膏ボード	138		分析	なし						
旧洗面所		壁	珪藻土タイル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○												
		印木	ソリド巾木		あり	竣工年度は、サングラフE	○	採取	ビニル巾木	139		分析	含有あり	91%以上	0.7%	②	III	R3.7.22	
		床	タイル		あり	竣工年度は、サングラフF	○	採取	Pタイル	140		分析	なし						
		天井	プラスチックボード		あり	竣工年度は、サングラフG	×	採取	化粧石膏ボード	141		分析	なし						
廊下		壁	モルタル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	プラスチックボード		あり	サングラフDの代替検査	○		ビニル巾木		他、DAPと同等級と判断。1/2Fで採取	みなし	含有あり	-	-	III	試験No.139分析結果から判断		
		印木	不明		不明	調査未確認のため、現地確認	-		Pタイル		試験No.140L同素材と判断	分析	なし						
		床	タイル		あり	サングラフHの代替検査	○		化粧合板		材料から判断。石綿なし	分析	なし						
防犯用待機室		天井	木板	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	タタミ		なし	材料から判断	○												
便所		天井	石膏ボード	調査資料③での書面調査	あり	サングラフAの代替検査	○	フレキシブルボード		試験No.134L同素材と判断	みなし	含有あり	-	-	III	試験No.134分析結果から判断			
		壁	珪藻土タイル		なし	材料から判断	○		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし	分析	なし						
		床	タイル		あり	サングラフCの代替検査	×		フレキシブルボード		試験No.134L同素材と判断	みなし	含有あり	-	-	III	試験No.134分析結果から判断		
		天井	石膏ボード		あり	サングラフAの代替検査	○				試験No.140L同素材と判断	分析	なし						
旧給湯室		壁	珪藻土タイル	調査資料③での書面調査	なし	材料から判断	○	Pタイル											
		床	タイル		あり	サングラフHの代替検査	○												

4

アスベスト調査結果一覧表

調査

調査会社	一次調査（書面調査） 株式会社 ニアシステムクリート	二次調査（現場調査） 株式会社 ニアシステムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人


■ 分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社
------	----------------


[illegible]

アスベスト含有材料凡例 ※特記なき限り右記	Pタイル t2.0mm	石膏ボード t9.5mm	有孔フレキシブルボード t6.0mm		 明石市政策局 企画・調整室 ＜代表設計者＞ 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨 K 10-112 解体工事 10: 中崎分署棟 アスベスト調査報告書 安井建築設計事務所 最終版 2024.03.25 見積版 2024.03.25 最終契約版
	ビニル床タイル t2.0mm	石膏ボード t21.5mm	岩綿吸音板 t21.5mm		
	ビニル巾木 t2.0mm	石膏ボード t28.5mm	フレキシブルボード t6.0mm		
	ケイカル板 t6.0mm	ビニル床シート t2.0mm	タイル t10.0mm		
	石膏ボード t6.0mm	仕上塗材 t2.0mm	ビニル床シート t2.5mm		


石綿含有分析結果一覧											
No.	場所		サンプリング建材	部位	分析結果		ファイル NO.	アバウト レベル	試料 採取日	備考	
	建屋名	フロア 場所			含有の有無	含有率					
150	南会議室棟	1F	物入	ジブトーン	天井	無	④		R3.7.25		
151				ビニル巾木	巾木	無					
152			廊下	長尺シート	床	無					
153			物入北側（電気室）	石こうボード	壁	無					
154				配管保温材	エルボ部	無					
155		2F	検収室	ケイカル板	天井	無					
156			玄関ホール	ビニル巾木	巾木	無					
157			廊下	岩綿吸音板	天井	無					
158				長尺シート	床	無			R3.7.25		
159			厨房	ケイカル板	天井	無					
160			下処理室	ケイカル板	天井	無					



1階 平面図 1:100




凡例										明石市政策局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事		
	ALC		アルミパーティション (ガラス腰窓付)				※特記なき限り全て撤去	 ＜代表設計者＞ 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K 11-01	解体工事 11:南会議室棟 1 階平面図 1:100		2024.03.25		
	LGS地下壁										2024.03.25			
	木軸地下壁													
	アルミパーティション													




2階 平面図 1:100

凡例																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




X-X 断面図 1:100




Y-Y 断面図 1:100

※特記なき限り全て撤去

明石市政政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
	K	解体工事 11:南会議室棟	最終版 2024.03.25
	11-04	断面図 1:100	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版



(2023年第5期) 20230220




矩計図 (2) 1/50 . .


矩計図 (3) 1/50 . .

矩計図 (4) 1/50 . .


記 事	※ 露出木製部仕上げは、全てキシラデコール塗装とする。	※特記なき限り全て撤去	明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
	※ 特記なき限り露出鉄骨部分は全て亜鉛メッキ処理とする。(亜鉛メッキ仕様は全て2種 HDZ55とする。)			K 11-06	解体工事 11:南会議室棟	最終版 2024.03.25
	※ 基礎は構造図による。				矩計図 2 1:50	見積版 2024.03.25
	※ 改良のため、内外部の仕様など多少の変更及び表示寸法が設計寸法のため竣工寸法は若干の差異が生じる場合がございます。				安井建築設計事務所	最終契約版




記事	※ 特記なき限り露出鉄骨部分は全て亜鉛メッキ処理とする。(亜鉛メッキ仕様は全て2種 HDZ55とする。)			明石市政政局 企画・調整室 明石市役所新庁舎建設工事 〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨		K 11-07	解体工事 11:南会議室棟 階段詳細図- 1 1:50 安井建築設計事務所	最終版 2024.03.25 見積版 2024.03.25 最終契約版
	※ 基礎は構造図による。							
	※ 改良のため、内外部の仕様など多少の変更及び表示寸法が設計寸法のため竣工寸法は若干の差異が生じる場合がございます。							



1階平面詳細図 1/50・・・




2階平面詳細図 1/50・・・




A-A断面詳細図 1/50・・・

B-B断面詳細図 1/50・・・


記 事	※ 特記なき限り露出鉄骨部分は全て亜鉛メッキ処理とする。(亜鉛メッキ仕様は全て2種 HDZ55とする。)		明石市政政局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事			
	※ 基礎は構造図による。				K	解体工事 11:南会議室棟	最終版	2024.03.25
	※ 改良のため、内外部の仕様など多少の変更及び表示寸法が設計寸法のため竣工寸法は若干の差異が生じる場合がございます。		11-08	階段詳細図-2 1:50	見積版	2024.03.25		
				安井建築設計事務所	最終契約版			






※特記なき限り全て撤去

明石市政策局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事	
〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 11:南会議室棟	最終版 2024.03.25
	11-10	1階平面詳細図2 1:40	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版



※特記なき限り全て撤去

明石市政政局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
	K	解体工事 11:南会議室棟	最終版 2024.03.25
	11-11	2階平面詳細図1	見積版 2024.03.25
安井建築設計事務所			最終契約版



■ 内部仕上表－ 2

階	室名	内装制限	床		巾木		壁		天 井		天井高さ	廻縁	カーテンレール ブラインド等	備考
			仕 様	床高 F L L +高さ	仕 様		仕 様	認定番号	仕 様	認定番号				
			品 番	下地記号	品番	高さ	品 番	下地記号	品 番	下地記号				
2 F	厨房・	居室 Ⓐ	エポキシ樹脂系塗床材仕上	－ 5 0	半磁器質100角タイル巾木		ダイケン工業（株）：パネリア (7) 3. 0 一部 S U S 3 0 4 貼：厨房機器工事 ケイカル板 (7) 1 2. 0 下地		ケイカル板 (7) 6. 0 の上 E P 塗装		2, 450	塩ビ	ブラインド （横型）	24 h 換気（給気リ-フ）・消火器（ABC10型）
				Ⓚ		H = 1 0 0		Ⓐ		Ⓐ				
2 F	下処理室・便所	非居室 Ⓐ	エポキシ樹脂系塗床材仕上	+ 2 0	ソフト巾木		ダイケン工業（株）：パネリア (7) 3. 0 ケイカル板 (7) 1 2. 0 下地		ケイカル板 (7) 6. 0 の上 E P 塗装		2, 450	塩ビ	－	24 h 換気（給気リ-フ）
				Ⓚ		H = 6 0		Ⓐ		Ⓐ				
2 F	更衣室・	非居室 Ⓐ	長尺塩ビシート (7) 2. 0	+ 2 0	ソフト巾木		無機質壁紙貼 不燃 P B (7) 1 2. 5 下地		不燃化粧 P B (7) 1 2. 5		2, 700	塩ビ	－	24 h 換気（給気リ-フ）・消火器（ABC10型）
				Ⓚ		H = 6 0		Ⓐ		Ⓐ				
2 F	食堂・	居室 Ⓐ	フローリング (7) 1 2. 0（土足用） 一部和風コーナー：フリース+パ-ティクド (7) 24. 0 畳敷き (7) 55	+ 2 0	ソフト巾木		ビニルクロス貼 P B (7) 1 2. 5 下地		ビニルクロス貼 P B (7) 9. 5 下地		2, 700 3, 000 3, 300	塩ビ	ブラインド （縦型）	24 h 換気（給気リ-フ）・消火器（ABC10型 カウンター：木製固定式
				Ⓚ		H = 6 0		Ⓐ		Ⓐ				
2 F	玄関ホール・風除室・	非居室 Ⓐ	長尺塩ビシート (7) 2. 0	+ 2 0	ソフト巾木		ビニルクロス貼 P B (7) 1 2. 5 下地		岩面吸音板 (7) 1 2. 0		2, 700	塩ビ	－	24 h 換気（給気リ-フ）
				Ⓚ		H = 6 0		Ⓐ		Ⓐ				
2 F	廊下・	非居室 Ⓐ	長尺塩ビシート (7) 2. 0	+ 2 0	ソフト巾木		ビニルクロス貼 P B (7) 1 2. 5 下地		岩面吸音板 (7) 1 2. 0		2, 700	塩ビ	－	24 h 換気（給気リ-フ）・消火器（ABC10型）
				Ⓚ		H = 6 0		Ⓐ		Ⓐ				
2 F	前室・	非居室 Ⓐ	長尺塩ビシート (7) 2. 0	+ 2 0	ソフト巾木		無機質壁紙貼 不燃 P B (7) 1 2. 5 下地		不燃化粧 P B (7) 1 2. 5		2, 700	塩ビ	－	24 h 換気（給気リ-フ）・消火器（ABC10型）
				Ⓚ		H = 6 0		Ⓐ		Ⓐ				
2 F	男子便所・	非居室 Ⓐ	長尺塩ビシート (7) 2. 0 一部おだれ石：黒御影石 (7) 2 5 本磨き	+ 2 0	ソフト巾木		ダイケン工業（株）：パネリア (7) 3. 0 不燃 P B (7) 1 2. 5 下地		不燃化粧 P B (7) 1 2. 5		2, 700	塩ビ	－	トイレブース 洋風便器 小便器 手洗器 S K 面台：S U S 3 0 4 H L 仕上 化粧鏡 24 h 換気（給気リ-フ） パブリック手摺
				Ⓚ		H = 6 0		Ⓐ		Ⓐ				
2 F	女子便所・ （化粧室）・	非居室 Ⓐ	長尺塩ビシート (7) 2. 0	+ 2 0	ソフト巾木		ダイケン工業（株）：パネリア (7) 3. 0 不燃 P B (7) 1 2. 5 下地		不燃化粧 P B (7) 1 2. 5		2, 700	塩ビ	－	トイレブース 洋風便器 手洗器 S K 24 h 換気（給気リ-フ） 化粧鏡 パブリック手摺 カウンター ガラススクリーン
				Ⓚ		H = 6 0		Ⓐ		Ⓐ				
2 F	多目的便所・	非居室 Ⓐ	長尺塩ビシート (7) 2. 0	+ 2 0	ソフト巾木		ダイケン工業（株）：パネリア (7) 3. 0 不燃 P B (7) 1 2. 5 下地		不燃化粧 P B (7) 1 2. 5		2, 400	塩ビ	－	トイレブース 洋風便器 手洗器 S K 手摺 24 h 換気（給気リ-フ） 化粧鏡 パブリック手摺 折りたたみシート オストメイト
				Ⓚ		H = 6 0		Ⓐ		Ⓐ				
※ 1 F 土間下ハ防湿シート (7) 0. 15 敷込 スタイロフォーム (7) 30 敷込			※ 外壁周リハグラスウール (7) 50 充填					※ 最上階天井裏ハグラスウール（16kg） (7) 100 敷込 ※ 2 F デッキ下ハウレタンフォーム吹付 (7) 20						

凡例

■ 床下地組

- Ⓐ コンクリート（下地）
イ モルタル
ウ ころばし床組（合板）
エ つか立て床組（下地）
オ ネダフォーム t 3 3
カ 押えコンクリート（下地）
キ レベルモルタル

■ 壁下地組

- サ モルタル
シ 木軸組
ス L G S
セ 躯体直
ソ C B
タ A L C
チ R C

■ 天井下地組

- ナ 木組
ニ L G S
ヌ 躯体直

■ 塗装

- OP 油性調合ペイント
SOP 合成樹脂調合ペイント
FE フタル酸エナメル
OS オイルステイン
OSW オイルステイン ワックス
LG クリアラッカー
LE ラッカーエナメル
VE 塩化ビニールエナメル
AE アクリルエナメル
EP 合成樹脂エマルジョンペイント

■ 内装制限

- Ⓚ 下地共不燃材料
Ⓛ 不燃材料
Ⓜ 下地共準不燃材料
Ⓨ 準不燃材料
Ⓩ 難燃材料

■ 防火認定





- 不燃 P B t=12. 5 NM-8 6 1 9
不燃 P B t=9. 5 NM-8 6 1 3
不燃耐水 P B t=12. 5 NM-9 6 3 9
（吉野石膏）
不燃化粧 P B t=12. 5 NM-8 6 4 1
準不燃 P B t=9. 5 QM-9 8 2 8
準不燃耐水 P B t=9. 5、12. 5 QM-9 8 2 6
準不燃化粧 P B t=9. 5 QM-9 8 2 4
ケイ酸カルシウム板 NM-8 5 7 8

<※その他共通事項>





- ※ 各室 カーテン用フサ掛け金物取付とする。 ※ 住戸内床は、フルフラット（バリアフリー）とする。
※ クーラースリーブは、ステンレス製とする。 ※ 光ファイバーケーブル対応。（空配管）
※ 各機器・機具（C R 共）取付下地は、合板 (7) 12. 5 とする。
※ 住戸内の天井下地は木下地でも可能とする。

※ 内装工事共通事項：内装仕上材、合板類、断熱材、保温材、緩衝材、内装下地材、及び、
接着材については、シックハウス対策仕様とし、全て F☆☆☆☆ とする。
※ 天井裏に使用する建築材料等については、シックハウス対策仕様とし、全て F☆☆☆ 以上とする。





記 事	※特記なき限り全て撤去		明石市政策局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事		
			＜代表設計者＞ 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 11:南会議室棟	最終版	2024.03.25
				11-14	内部仕上表 2	見積版	2024.03.25
					安井建築設計事務所	最終契約版	




記事	※特記なき限り全て撤去		明石市政策局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事			
			<代表設計者> 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨		K	解体工事 11:南会議室棟	最終版	2024.03.25
					11-15	展開図 1 1:50	見積版	2024.03.25
					安井建築設計事務所		最終契約版	







記事	※ トイレブース内全てについて、バブリック用手摺を設置すること。		※特記なき限り全て撤去		明石市政策局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事			
					＜代表設計者＞ 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨		K	解体工事 11:南会議室棟	最終版	2024.03.25
							11-16	展開図 2 1:50	見積版	2024.03.25
								安井建築設計事務所	最終契約版	



記事	※ トイレブース内全てについて、パブリック用手摺を設置すること。		※特記なき限り全て撤去		明石市政策局 企画・調整室		明石市役所新庁舎建設工事			
					＜代表設計者＞ 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨		K	解体工事 11:南会議室棟	最終版	2024.03.25
							11-17	展開図 3 1:50	見積版	2024.03.25
								安井建築設計事務所	最終契約版	



記事	※ トイレブース内全てについて、パブリック用手摺を設置すること。	※特記なき限り全て撤去	明石市政策局 企画・調整室 〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	明石市役所新庁舎建設工事		
	※ 寸法は厳守寸法を示す。			K	解体工事 11:南会議室棟	最終版 2024.03.25
				11-18	展開図 4 1:50	見積版 2024.03.25
					安井建築設計事務所	最終契約版



記事	※ トイレブース内全てについて、パブリック用手摺を設置すること。		※特記なき限り全て撤去		明石市政政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事			
						K	解体工事 11:南会議室棟	最終版	2024.03.25
						11-19	展開図 5 1:50	見積版	2024.03.25
							安井建築設計事務所	最終契約版	