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令和６年度 石ケ谷墓園一般墓地墓石等撤去（その2）業務委託 設計書

明石市都市局都市整備室緑化公園課



円 円 円

（内消費税額） （ 円） （ 円） （ 円）

円 円 円

（内消費税額） （ 円） （ 円） （ 円）

（起工理由）

執行方法 委託 または 令和7年3月14日
施 工 期 限

施 工 日 数

10.02㎡区画・・・1箇所
計　　　　　　　35箇所

請 負 額

（前回変更）
4.01㎡区画・・・21箇所
6.00㎡区画・・・9箇所

設 計 額 8.00㎡区画・・・4箇所

工　　　事　　　費 概　　　　要

基準適用日 実　　　　施 今　回　変　更 増　減　額 一般墓地墓石等撤去業務



数　量 単　位 金　　額

一般墓地墓石等撤去業務

（4.01㎡区画）

原形復旧業務 （ 8 区 65 号 ） 1 式
墓石撤去
カロート撤去

真砂土仕上　ｔ=20
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 9 区 64 号 ） 1 式
墓石撤去
カロート撤去

真砂土仕上　ｔ=20
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 9 区 70 号 ） 1 式
墓石撤去
カロート撤去

真砂土仕上　ｔ=20
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 10 区 87 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 11 区 167 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 13 区 178 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 13 区 362 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 13 区 461 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 14 区 280 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 14 区 374 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 15 区 583 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 16 区 81 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 16 区 183 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 16 区 242 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

業務費内訳書

項目 摘　　　要

計 21箇所

1／4



原形復旧業務 （ 17 区 142 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 17 区 220 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 17 区 290 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 18 区 864 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 18 区 886 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 21 区 258 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 23 区 41 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

小計
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（6.00㎡区画）

原形復旧業務 （ 13 区 63 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 14 区 132 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 14 区 187 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 15 区 410 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 15 区 503 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 16 区 318 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 17 区 113 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 18 区 345 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 18 区 363 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

（8.00㎡区画）

原形復旧業務 （ 6 区 23 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 7 区 2 号 ） 1 式
墓石撤去
カロート撤去

真砂土仕上　ｔ=20
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 7 区 19 号 ） 1 式
墓石撤去
カロート撤去

真砂土仕上　ｔ=20
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

原形復旧業務 （ 15 区 112 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

計 4箇所

小計

計 9箇所

小計
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（10.02㎡区画）

原形復旧業務 （ 15 区 82 号 ） 1 式
墓石撤去
巻石撤去

真砂土仕上　ｔ=50
廃棄物仮置き運搬

仮置場整理
経費含む

計 1箇所

小計

　　業務価格計

消費税相当額

合計

4／4



特記仕様書 

委 託 名 石ケ谷墓園一般墓地墓石等撤去（その２）業務委託 

委託場所 明石市大久保町松陰字石ヶ谷 1466 番 

1-1.適用 

本仕様書は、明石市都市局都市整備室緑化公園課が発注する「石ケ谷墓園一般墓地墓

石等撤去（その２）業務委託」に適用する。 

 

1-2.業務内容 

本業務は、発注者が指定する供用されていた一般墓所の区画を新たな墓地として供給

できる状態（旧使用者の所有物等が残置されていない状態）に復旧することを目的とし

ている。（以下、通常撤去区画という）ただし、一部区画は巻石を含む基礎部分を残置し、

基礎上に設置された碑石等及びカロートを撤去するものとする。（以下、基礎残置区画と

いう） 

目的を達成するために発生する廃棄物について、発注者の指示する墓園内の仮置場に、

土砂、文字あり墓石、文字なし墓石（巻石ほか）、コンクリート殻、樹木、鉄くず等に分

別し、整理しながら集積すること。なお、仮置場内の整理も当該業務において行うこと。

なお、土砂については他の廃棄物と仮置き場が異なります。（別図参照） 

発注者が指定する通常撤去区画については、現状に回復したうえ真砂土の敷均し（ｔ

＝５ｃｍ）で仕上げること。基礎残置区画については、基礎上に設置された碑石等及び

カロートを撤去のうえ真砂土の敷均し（ｔ＝２ｃｍ）で仕上げること。 

業務は 2025 年（令和 7年）3月 14 日(金)を期限とする。 

1-3.対象とする区画
 

別紙、一覧表のとおり。（※位置は別添する石ケ谷墓園区画地図を参照すること。）



1-4.業務用地等 

事業用地は墓園用地であることから、墓園参拝者の利用及び安全等に十分配慮し、施

工するものとする。 

 

1-5.業務の着手及び完了 

受注者は業務着手するまでに業務の工程、施工方法、連絡調整先、報告手段等を施工

計画書として取り纏め、監督員の承諾を得ること。着手してからは、工程管理を適切に

行い、工期を厳守すること。 

 

1-6.施工条件 

受注者は、日曜日及び国民の祝日は、現場作業を行わないこと。また、作業時間は午

前 9時から午後 5時（休憩時間 1時間含む）までとし、準備・跡片付け等は、前後 30 分

程度とする。混雑が見込まれる盆及び彼岸で発注者が指示する期間については、休工と

すること。 

 

1-7.工事カルテ 

不要とする。 

 

1-8.施工体制台帳 

不要とする。 

 

1-9.受注者相互の協力 

本業務が他工事（業務）と競合する場合、業者間の連絡を密にし、工程等の調整を行

い、施工を速やかに行うこと。 

 

1-10.完了報告 

受注者は、業務完了報告書を作成の上、着工前の写真、旧使用者の所有物等が残置さ

れていない状態であること（基礎残置区画は碑石等及びカロートが撤去済であること）

が確認できる写真、撤去状況の写真、完了後の写真等を区画ごとに整理し、業務完了後

速やかに監督員に提出しなければならない。 

 

1-11. 業務中の安全確保 

受注者は、関係諸法規を遵守し、現場内外の安全管理に万全を期し、業務施工に伴う

諸手続きは、受注者の責任において関係諸官庁に提出し許可を得ること。 

 

1-12.後片付け 

遅滞なく供用を開始できるように、確実かつ円滑に引き継ぎを行うものとする。 

 

1-13.環境対策 

（低騒音型・超低騒音型の使用） 

本業務の施工にあたっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定にもと



づき指定された建設機械を使用すること。なお、コンクリート構造物の取壊しは、近隣

住民への影響を最小限に抑える措置を十分講じること。 

（排出ガス対策型建設機械） 

本業務において下表に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定

要領に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、排出ガ

ス対策型建設機械を使用できない場合は、「建設技術評価制度」又は「民間開発建設技術

の審査証明事業」により評価された「排出ガス浄化装置」を装着した建設機械を使用す

ることで同等とみなす。ただし、受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合

は、監督員と協議のうえ、対策を検討するものとする。 

上記において、「これにより難い場合」とは、供給側に問題があり、排出ガス対策型建

設機械を調達することができない場合であり、受注者の都合で調達できない場合は認め

ないものとする。 

なお、施工現場において使用する建設機械が排出ガス対策型建設機械であることを確

認できる写真を撮影し、監督員に提出するものとする。 

機    種 備  考 

・ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 

・ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ（車輪式） （ｴﾝｼﾞﾝ出力 7.5kw 

・ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 以上、260kw 以下） 

・発動発電機（可搬式） を搭載した建設機械 

・空気圧縮機（可搬式） に限る 

・油圧ﾕﾆｯﾄ   

 （以下に示す基礎工事用機械のうち、ﾍﾞｰｽﾏｼｰﾝとは別に、独立し

たﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動の油圧ﾕﾆｯﾄを搭載しているもの： 
  

油圧ﾊﾝﾏ、ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引

抜機、ｱｰｽｵｰｶﾞ、ｵｰﾙｹｰ ｼﾝｸﾞ掘削機、ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ 、ｱｰｽﾄﾞ

ﾘﾙ、地下連続壁施工機、全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機） 

  

・ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ   

・ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ   

 

1-14.交通安全管理 

（安全施設類） 

標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件及び打合わせにより実施するも

のとする。 

 

1-15.諸法令の遵守 

１．受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間については遵守しなければならな

い。 

２．受注者は、道路法、道路運送車両法及び道路交通法の趣旨に基づき、業務に必要な

車両の諸元について当該法律を遵守しなければならない。なお、道路法第 47 条第 1

項に該当する車両を通行させる際には事前に道路管理者の許可を得るものとする。 



1-16.その他 

1. 関係各署における各届出書は期限までに必ず提出するものとする。 

2. 関係機関における連絡は確実に実施すること。 

3. 施工時期、施工方法については各関係機関より承諾を得てから施工する

ものとする。 

4. 本業務の施工上、知り得た情報を他人に漏らしたり利用したりしてはな

らない。 

5. やむを得ない事由により、契約内容に変更の必要が生じた場合、速やか

に発注担当者と対応の協議を行なうこと。 

6. 安全施設類においては、墓園参拝者への配慮をするものとする。 

7. 巻石撤去時等において、重機等の接触により近接墓所に破損等の損害を

与えた際には、即時、発注担当者へ報告を行うとともに、受注者の負担

で被害者との交渉及び補償を行うこととする。 

8. 撤去対象地に隣接する墓石や巻石に着工前から傷みがある場合、着工前

写真等を撮影し、万が一のトラブルに備えること。 

9. 残骨がある場合、区画ごとに集積し、袋に詰めたうえ、墓園管理事務所

の所定の場所に搬入すること。 

10. 地下埋設物等、不可視のため、想定している条件と異なる可能性がある

が、原則、業務委託費用の変更対象とはならないことに留意すること。 

11. 通常撤去区画についての特記事項は以下の 12～15 とする。 

12. 撤去墓地は真砂土の敷均し（t=5cm 程度を想定）により撤去面を整正し、

墓所内景観・環境の維持に努めるものとする。 

13. 隣接地の巻石の基礎が越境していることがある。その場合、監督員に報

告をした後、隣接地の巻石の直下までチッピングする等により撤去を行

なうこと。その場合も上記７について遵守すること。 

14. 隣接地の巻石の基礎が自然に崩れる可能性がある場合、モルタル等で養

生を行うこと。その場合も隣接地の巻石直下までとし、撤去対象土地に

はみ出ないこととする。 

15. 受注者は、敷均し後の真砂土が、周囲へ流出及び雨水による浸食等が生

じないよう必要な対策を講じなければならない。 

16. 上記 13､14 について、原則、受注金額変更の対象としない。 

17. 基礎残置区画についての特記事項は以下の 18～21 とする。 

18. 巻石以下の基礎部分は残置し、巻石上に設置されている碑石及び霊標板

等はすべて撤去すること。玉砂利や樹木等も撤去の対象とする。 

19. カロートも撤去し、真砂土で埋め戻すこと。 

20. 巻石に外れがある場合は、内側からＬ型金具で固定すること。 

21. 表層は真砂土の敷均し（t=2cm 程度を想定）により撤去面を整正すること。 

 

以上 










































